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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

Art. 1 - Definizioni e abbreviazioni
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari
dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione appaltante e 'impresa appaltatrice in relazione alle
caratteristiche dell'intervento.
Nel'ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento Generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
c) Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 34
del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all'art.101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e gli articoli 9
e 10 del Regolamento Generale;
h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui € titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento Generale;
[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata
da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e degli
articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale;
m) Decreto n. 81 del 2008: Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

n) PSS: il Piano di Sicurezza Sostitutivo del PSC;

o) POS: il Piano Operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto
n. 81 del 2001;

p) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui allarticolo 39, comma 3, del
Regolamento, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle misure di sicurezza
aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno
del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all’articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

r) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere
oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all'articolo 26, commi 3, primi
quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2 - Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di “Lavori di
efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco” ai sensi dell'art. 43,
commi 3 e seguenti, 138 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Sono compresi nell'appalto, tutti i “lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste” necessarie, per dare il lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, che con gli elaborati di progetto e i relativi
calcoli, fornisce la consistenza, la qualita e le caratteristiche di esecuzione dei lavori, nonché di tutte le particolarita
tecniche, relative alle opere da eseguire, delle quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
di aver verificato ed accettato.
L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.
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Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori inseriti nel presente lotto 1, ammonta ad €. 62.600,00 (sessantaduemilaseicento/00)
oltre 'IVA, come specificatamente definito dalla seguente tabella:

TABELLA
Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonna a)+h)
Oneri per attuazione |TOTALE DEI LAVORI
Importo a base di gara [piani di sicurezza DA APPALTARE
1 |Lavori a misura 60.040,00
2 |Lavoria corpo 1.710,00 850,00
3 |IMPORTO TOTALE 61.750,00 850,00 62.600,00

L'importo contrattuale corrisponde allimporto indicato nella tabella A, riga 3), colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara. L'importo al netto del ribasso offerto, sommato
allimporto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza indicato nella medesima tabella A, riga 2), colonna b), non
soggetto al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5 e del punto 4 dellAllegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
rappresenta il corrispettivo contrattuale.

La presa visione in sede di gara da parte dell'lmpresa del computo metrico non esime la stessa dall'eseguire le opere
come indicato nella totalita degli elaborati sottoscritti e allegati al contratto d'appalto. Pertanto eventuali difformita
riscontrate fra il computo metrico e i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri
0 per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali.

Art. 4 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo e misura” secondo le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n.
50/2016, e ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n.207 del 2010.

L'lmpresa secondo proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire
l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire l'opera oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, le
prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni
sua parte e atta allo scopo per cui & stata progettata.

L'offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportate
nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione
dell'opera. Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalita_la realizzazione dell'opera nella sua interezza e funzionalita.

Il progetto esecutivo é stato ritenuto dall’Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d’appalto,
completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco
utilizzabili per la definizione, valutazione e contabilizzazione nonché per eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d'opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente.

L'importo contrattuale come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso ed invariabile.

Nel prezzo a corpo in base al quale, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull'importo complessivo a
base dasta, di cui allart. 3 del presente Capitolato, si intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo quanto indicato negli elaborati:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi
di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di
passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’'opera provvisionali, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
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intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato, compresi dichiarazioni di
conformita, certificazioni e garanzie;
Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato, forniscono la consistenza quantitativa e
qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalita di
installazione.
L’Ente Appaltante, affidando i lavori alllmpresa Appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel
presente capitolato, bensi anche della capacita organizzativa della stessa Impresa.
L’Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente 'Ente appaltante per consentirgli di raggiungere
I'obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell’'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata.
Resta altresi inteso e chiarito che I'Appaltatore rimane I'unico responsabile, nei confronti dell’Ente Appaltante, per tutto
quanto concerne le attivita sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali,
oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

Art. 5 - Categorie dei lavori

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate:
“OS 30" Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”.

La partecipazione allinvito non necessita dell'iscrizione alle categorie SOA.
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PARTE Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Normativa applicabile
Valgono le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in via transitoria, gli artt. del D.P.R. n. 207/2010 richiamati
allart. 216 del D.Lgs. 50/2016, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato.
L'lmpresa & Inoltre obbligata, sotto la propria responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi,
norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale,
ovvero se emanate nel corso del lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da cid
derivante.
L'lmpresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e
prescrizioni delle autoritd competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza
poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.
L'interpretazione delle clausole contrattuali € fatta tenendo conto delle finalita del contratto: per ogni altra evenienza si
applicano gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Art. 7- Effetto obbligatorio del contratto
L'Impresa restera vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante dal
momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato, & fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente
Capitolato 0 non previsto da quest'ultimo e per la parte ancora vigente;
- il presente Capitolato;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo approvato, posto a base di gara;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dellallegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del C.A.
e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del C.A., all'articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del R.G. (D.P.R. n. 207 del 2010);
- l'elenco delle lavorazioni cosi come riportato nel computo metrico allegato al progetto;
- le polizze di garanzia previste all'interno del presente C.S.A.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a.lID.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

b.IID.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

d. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013.
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Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del R.G., 'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono limmediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell’Appaltatore
In caso di falimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016.
Qualora 'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trova applicazione I'art. 48 commi 17 e 18 e I'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Art. 12 - Rappresentanza dell'Impresa nella realizzazione dei lavori

L'Impresa & tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto,
0, in caso di attivazione di consegna d'urgenza dei lavori sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto,
dal ricevimento di apposita comunicazione scritta in tal senso, l'identita del Direttore tecnico di cantiere che dovra essere
un tecnico professionalmente qualificato in conformita alla normativa vigente.

L’Appaltatore, tramite il proprio Direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Diretiore di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.
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PARTE IIl - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, il Direttore dei Lavori procede alla consegna dei lavori entro i successivi 60
(sessanta) giorni di calendario, naturali e consecutivi. A tal fine il Direttore dei Lavori comunica all'lmpresa, con nota
scritta recapitata a mezzo PEC, il giorno, ora e luogo nei quali essa € tenuta a presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munita del personale idoneo nonché dell'attrezzatura e materiali necessari.
Nella medesima nota il Diretiore dei Lavori impartird alllmpresa le indicazioni di preventivo recapito della
documentazione che essa € tenuta a produrre per poter accedere alla consegna dei lavori; tale documentazione, al piu
tardi, dovra essere prodotta direttamente a mani del Direttore dei Lavori con un anticipo di sette giorni lavorativi rispetto
a quello di prevista consegna.
Qualora la consegna dei lavori non possa aver luogo nella data prescritta in dipendenza della mancata o incompleta
produzione da parte delllmpresa della documentazione necessaria e/o della mancata ricezione del benestare del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sulla documentazione di cui sopra messa a disposizione del
Direttore dei Lavori, e/o della mancata presentazione dell'lmpresa nel giorno, ora e luogo di convocazione prescritti e/o
per qualsiasi altra causa imputabile all'lmpresa, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e ne da comunicazione
all'lmpresa con le modalita di cui sopra.
La consegna dei lavori, deve risultare da apposito verbale firmato dalle parti in doppio esemplare; dalla data di tale
verbale, o, nel caso, dalla data nella quale la consegna originariamente fissata non ha potuto avere luogo per causa
imputata all'impresa, decorrera il termine utile per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che al riguardo
I'lmpresa possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta.
Qualora la Stazione Appaltante si sia riservata la facolta di procedere alla consegna d'urgenza (nel casi previsti dall'art.
32 del D.Lgs. 50/2016), sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto d'appalto, il Direttore dei Lavori avra
titolo ad effettuare la consegna dei lavori, con le modalita previste dal presente articolo, successivamente allavvenuto
recapito allimpresa della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo si € tenuto conto delle ferie contrattuali e di eventuali condizioni sfavorevoli dal punto vista
meteorologico, nella considerazione che i lavori sono prevalentemente all’esterno.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato
di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe
E' ammessa la sospensione e la proroga dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nelle circostanze e con le modalita
previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, pud
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del termine
contrattuale.
In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 5 giorni alla
scadenza del contratto, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza
della tardivita.
La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.
La proroga é concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Non costituisce motivo di proroga:
- l'eventuale ritardo nell'allacciamento alla rete elettrica, necessario al funzionamento degli impianti e sistemi;

Comune di TAVAGNACCO
Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco.



)/ Studio di ELETTROTECNICA MANSUTTI per. ind. elt. DANIELE
/L/D ’ Viale Tricesimo 250/F — 33100 UDINE (UD) Tel. e fax 0432/43867 - e-mail: studio.mansutti@udine.nauta.it
C.F.: MNS DNL 60L26 L483S - P.IVA: 01396600304
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali
controversie tra lo stesso Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere
aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 16 - Sospensione e ripresa dei lavori
In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 107
del D.Lgs. n. 50/2016.

Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori pud disporre
la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

La sospensione pud, altresi, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessitda o di pubblico interesse, tra cui
linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, 'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;
se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo
L'lmpresa si impegna in ogni caso ad eseguire i lavori nel tempo e nel luogo Indicati dalla Direttore dei Lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori imputabili allAppaltatore, o di mancato
adempimento agli ordini della Direttore dei Lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale giornaliera pari allo 1 per mille (uno per mille), dellimporto contrattuale relativo ai lavori.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non pud superare il 10 (dieci) per cento
dellimporto contrattuale ai sensi dellart. 145 del D.P.R. 207/2010, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione la risoluzione del contratto, di cui allart. 44 del
presente atto.
Le penali verranno contabilizzate e detratte dalla rata finale di pagamento.
L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
amministrazione a causa dei ritardi imputabili all' Appaltatore.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del R.G., D.P.R. n. 207 del 2010, prima dellinizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e
consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali € alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori
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si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pu6 essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto e relative ad altri
affidamenti di lavori da eseguire nelle aree interessate dall'intervento in oggetto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti, le aree ed i sistemi tecnologici comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove di funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se € richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo approvato.
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PARTE IV - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 19 - Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per
il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella riepilogativa, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in
base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto 'Appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare
le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta
e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella tabella riepilogativa degli importi lavoro,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 20 - Lavori a misura

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti del progetto esecutivo.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari neti
desunti dall’'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni, sono valutati sulla base
dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantita.
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PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Anticipazioni
Ai sensi dell'art.. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 € dovuta una anticipazione del 20% dell'importo di contratto.

Art. 22 - Termini dei pagamenti
| pagamenti, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori
eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del
loro importo), e detratti dellimporto anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a euro 38.000,00 (trentottomila/00).

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sara stabilita a
insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

|l pagamento delle fatture avverra a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento e sara
effettuata ai netto della ritenuta di legge dello 0,50%, come previsto nellart. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016,
sullimporto dei certificato stesso, a garanzia dell'osservanza, da parte dellimpresa, delle norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Si
prende espressamente atto che tale termine & significativamente inferiore al termine che si riscontra nella prassi
commerciale esistente in materia di pagamenti da parte dei soggetti pubblici.

L'emissione della rata di saldo & subordinata alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di
Collaudo.

In caso di irregolarita rilevate dal DURC, che palesino I'entita dell'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante
sospendera i pagamenti alllmpresa per la quota corrispondente all'entitd di tale inadempienza riservandosi, per
questultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

Eventuale in caso di ATI, sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e registrare le operazioni relative
all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e
comunicarne l'esito alla Stazione Appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva
pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le
rispettive competenze. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento, mediante emissione
dellapposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo dall'art. 185 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267 riportante il T.U. delle leggi sullordinamento degli enti locali.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e,
comunque, non imputabili al medesimo, I'Appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello
stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui sopra.

Il pagamento per gli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come mod. e int.,
avverra in proporzione agli importi maturati e riportati negli stati di avanzamento con le stesse modalita indicate dal
presente articolo.

Ai sensi dellart. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che la Stazione Appaltante € esentata da qualsiasi
responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto
dedicato

Art. 23 - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori € redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale e sottoscritto dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nulla ostando, & pagata entro
30 giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validita ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori e pud essere prestata, a scelta dellAppaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra
estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di garanzia definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto.
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Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare
Esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 24 - Revisione prezzi
| prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa esecuzione dell'opera, in base
allart. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e
non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

‘ Art. 25 - Cessione del credito

E esclusa qualungue cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione
Appaltante ed il successivo compimento degli atti con le forme e nel termini prescritti all'art.105, comma 1 e all'art. 106,
comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016.
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PARTE VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27- Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, del D.Lgs 50/2016, & richiesta una cauzione provvisoria con le modalita ed alle condizioni di
cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

L'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base
indicato nel bando o nellinvito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere
limporto della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio
ad esso connesso, la stazione appaltante pudé motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia € fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo
base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Art. 28- Cauzione definitiva

Prima della firma dei contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I'’Appaltatore dovra procedere alla costituzione,
a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria - rilasciata da primari istituti di credito o da
Compagnie Assicurative iscritte allAlbo Imprese dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate,
sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalie leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata da intermediari finanziari, che
risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attivita
di rilascio di garanzie, a ci6 autorizzati dai Ministero dellEconomia e delle Finanze, e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa pari al 10% dell'importo
contrattuale netto, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore ai 20%, limporto
della garanzia sara equivalente al 20% dellimporto contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore ai 20%. Conformemente alle previsioni dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma
7, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 29 - Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia, e dei suo eventuale rinnovo, é ridotto dei 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delie norme europee delia serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEG 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Nel contratti relativi a lavori, servizi o forniture, Iimporto delia garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto dei 30
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento n.1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e dei suo eventuale rinnovo é ridotto dei 20 percento,
anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, dei marchio di qualita
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento n. 66/2010. dei Parlamento europeo e del
Consiglio, dei 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e dei suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per
cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra al sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 0 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delie
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e io
documenta fornendo copia conforme all'originale di tutte le certificazioni possedute.

Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e dei suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, non
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o
delia attestazione dei modello organizzativo, ai sensi dei decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione dei sistema di gestione a tutela delia sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o
UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESG (Energy Service Company) per l'offerta
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qualitativa dei servizi operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per lofferta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 1ISO 27001, riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni.

Art. 30 - Contenuto della garanzia fidejussoria
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la suddetta garanzia fideiussoria deve:
- riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia ai beneficio della preventiva escussione, di cui all'art.
1944 dei C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 dei C.C. e prevedere espressamente la sua operativita entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta delia Stazione Appaltante;
- prevedere lo svincolo finale unicamente a seguito della emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o dei
Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dai relativo certificato mediante formale atto scritto della Stazione Appaltante di restituzione dell'originale della garanzia
stessa ovvero di dichiarazione liberatoria di suo svincolo. Essa, fermo restando la prevalenza delle suddette condizioni,
dovra inoltre risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 dei D.M. 123/2004. L'Impresa dovra presentare oltre alla Scheda
tecnica 1.2 (debitamente compilate e sottoscritta dalle parti contraenti) anche ii testo integrale dello Schema Tipo 1.2,
per la verifica da parte della Stazione appaltante.

Cosi come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato dei tasso di interesse legale applicato per ii periodo intercorrente tra la data di emissione dei
certificato di collaudo o della verifica di conformita nei caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione dei carattere di
definitivita dei medesimi.

In deroga a quanto stabilito dall*art. 1901 del Codice Civile, 'omesso o ii ritardato pagamento dei premi e/o delle
commissioni non pud essere in nessun caso opposto alla Stazione Appaltante e non ha influenza sulla validita della
garanzia prestata.

Qualora l'stituto garante receda dai contratto di garanzia ovvero non sia piu in grado di onorario, ponendo la Stazione
Appaltante nellimpossibilita di esigerlo, I'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Stazione
Appaltante, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Stazione Appaltante medesima, una nuova
fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Ai sensi dei comma 3, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalita
e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione dei contratto, in tale circostanza la Stazione
Appaltante:

- determina la revoca dell'affidamento;

- incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta allimpresa in fase di gara;

- aggiudica l'appalto ai concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione dei contratto € quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Stazione Appaltante della
sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione dei contratto € svincolata la cauzione provvisoria
eventualmente richiesta in fase di gara.

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sara progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nei limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita sopra descritte, € automatico, senza necessita di benestare della Stazione Appaltante, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte delllmpresa degli stati di avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione dell'appalto. L'ammontare residuo
pari ai 20% dell'iniziale importo garantito dovra permanere fino alla data di emissione dei certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione: in corrispondenza di tale emissione, 0 comunque decorsi dodici mesi
dalia data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la Stazione Appaltante abbia pendenti
contestazioni nei confronti delllmpresa, questultima avra titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla Stazione
appaltante di svincolo dell'ammontare residuo di garanzia.

La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e dei risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu alllmpresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La Stazione Appaltante avra altresi il diritto di valersi su tale garanzia, per I'eventuale spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nei caso di risoluzione del contratto e per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'lmpresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
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dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

La Stazione Appaltante potra richiedere all'lmpresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'lmpresa stessa.

Art. 31 - Obblighi assicurativi dell'impresa
L'lmpresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovra stipulare una polizza di assicurazione
conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'lstituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'assicurazione da rilasciare - che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nei corso dell'esecuzione dei lavori.
li contratto assicurativo dovra garantire:
1.1 danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
2. un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 500.000,00 (Euro
cinquecentomila,00);
3. un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 500.000,00 (Eurocinquecentomila,00);
4. un massimale, a copertura della responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nei corso dell'esecuzione dei
lavori per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila,00).
| suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire, &, in ogni caso, onere dellAppaltatore stabilire la
congruita di tali importi in funzione dei lavori da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per importi
superiori.
L'lImpresa dovra presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti)
anche il testo integrale delio Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte della Stazione Appaltante.
L'Impresa rifondera alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da
esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e I'ammontare dei
danni effettivamente patiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.
L'lmpresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare
volontariamente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da
terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o
comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.
A tal fine, I'lmpresa, anche su segnalazione della Stazione Appaltante, & tenuta a prendere in carico la gestione di ogni
richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alia Stazione Appaltante stessa entro 15 (quindici) giorni
dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'lmpresa & tenuta a mantenere aggiornata la Stazione Appaltante
sull'andamento dei sinistro comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi delia
pratica di sinistro: I'esito delle verifiche condotte; io stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l'avvenuta
definizione dei danno.
In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Stazione Appaltante provvedera comunque a trattenere sugli
importi che verranno a maturare a favore dellAppaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti;
oppure, previo accertamento dell'idoneita tecnica e dell'affidabilita operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio,
la Stazione Appaltante potra invitare l'impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in
contabilita il costo di eventuali Interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi
ii collaudo delle riparazioni eseguite.
Copia della polizza assicurativa suddetta dovra essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori.
La polizza Assicurativa suddetta dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare, per cid che riguarda il
periodo di realizzazione dei lavori, alla data di emissione dei Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di
Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalia data di ultimazione dei lavori risultante dai relativo certificato
senza che la Stazione Appaltante abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'lmpresa.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellImpresa non comporta
linefficacia delle garanzie.
Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come "Assicurati”, sia la Stazione Appaltante che I'Impresa.
Qualora quest'ultima sia costituita in una delle forme previste dall'art. 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), del
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D.Lgs. 50/2016 dovranno figurare come "Assicurati" anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati ai materiale
svolgimento dei lavori. L'inosservanza di quanto sopra previsto o linadeguatezza delle polizze, non consentono di
procedere alla stipulazione dei contratto, per fatto e colpa dellimpresa. in ogni caso I'Appaltatore, in corso d'opera, &
tenuto a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, gli estremi (tipologia
di opera, importo, generalita dei subappaltatore) dei subappalti eventualmente richiesti alla Stazione Appaltante e da
questa autorizzati. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all'art. 1669 dei Codice Civile.

Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilita civile nei confronti degli
operai dell'lmpresa impiegati nei cantiere, quest'ultima dovra produrre ad integrazione della stessa, un'idonea polizza di
Responsabilita Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attivita, incluso I'appalto in
oggetto, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a quello di cui al precedente punto 4 e stipulata con
Compagnia di Assicurazioni iscritta allAlbo imprese dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e
autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione in questione.
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PARTE VII - DISPOSIZIONI PER L’ ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e, nel
qual caso, solo previa redazione di apposita perizia di variante e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Non
sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che sono contenulti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ai
sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, e al 5 per cento per tutti gli altri lavori, delle categorie dell'appalto e che non
comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato.
Sono inoltre ammesse, ai sensi dellart.106 del D.Lgs. 50/2016, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le
varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e della sua funzionalita, purché: non
comportino modifiche sostanziali al progetto e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, I'importo in aumento di tali varianti non pud
superare il 5 per cento dell'importo originario e deve trovare la copertura nelle somme stanziate per I'esecuzione
dell'opera.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della
Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi del presente C.S.A.
Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente C.S.A., non siano previsti
prezzi per i lavori in variante, si procedera:
a) utilizzando, quando possibile, la tariffa dei prezzi per opere impiantistiche ed edili edizione della Regione F.V.G. in
vigore al momento della stipula del contratto;
b) attraverso la formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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PARTE VIl - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

Art. 35 - Norme di sicurezza particolari

L'Appaltatore € obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei
lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Appaltatore € altresi obbligato ad osservare e far osservare le misure
generali di tutela di cui agli artt.15 e 95, del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’Appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi
dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

Art. 36 - Piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore € obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza
e di coordinamento del progetto esecutivo redatto dallo stesso, nellambito dell'appalto integrato e approvato dalla
Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.,
E a carico dell’Appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese e lavoratori autonomi in subappalto, prima
dellinizio dei rispettivi lavori.
E’ parimenti onere dell'Appaltatore la verifica dell'idoneita tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
in subappalto con le modalita indicate dallAllegato XVII al D.Lgs 09.04.2008 n.81; detta documentazione deve essere
messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’Appaltatore nellambito della redazione del progetto esecutivo, pud presentare direttamente al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento del progetto definitivo posto a base di gara, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti
dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima dellinizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori 0, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, il proprio Piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza
delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.
Il Piano operativo di sicurezza € redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs.09.04.2008 n. 81 e s.m.i. con
riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs n. 81 e
s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i
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Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIlI stesso D.Lgs.
| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all'Allegato XV al
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.
L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'Appaltatore verifica le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda
gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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PARTE IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto
L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori, nei limiti del 30% dellimporto complessivo contrattuale, ai
sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dovra essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante e subordinato al
rispetto delle disposizioni di cui al predetto art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, I'lmpresa € tenuta ai seguenti adempimenti, la cui verifica rientra nei compiti e nella responsabilita della
Direzione Lavori:
a) nel bando di gara deve essere espressamente prevista, anche limitatamente a singole prestazioni, la facolta del
subappalto dei lavori e deve essere indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta I'Appaltatore deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
c) I'Appaltatore deve aver dimostrato I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
d) I'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve praticare per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
e) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, I'Appaltatore trasmetta altresi
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;
f) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione
delle imprese;
g) che I'lmpresa che si avvale del subappalto alleghi, alla richiesta di subappalto:
- copia autentica del relative contratto;
- documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti tecnici e di ordine generale del subappaltatore;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c.
con l'impresa affidatala del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione dovra essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio;
g) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto dei subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra far pervenire, alla stessa, la documentazione dell'avvenuta
denunzia, dei subappaltatore, agli Enti Previdenziali, assicurativi e infortunistici;
h) 'Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarita
dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa
delle imprese subappaltatrici 0 da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza
anche delle opere subappaltate;
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare. L'affidatario
comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.
Ai sensi del comma 18, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al
subappalto entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, il termine previsto pu6 essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa
conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".
Il Committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del subappaltatore, senza essere in
questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la stessa Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
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Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui allarticolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti
dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e I'Appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.
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PARTE X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41 - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI - Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016, le modalita procedurali da seguire nel tentativo di
componimento bonario saranno quelle indicate dall'articolo stesso. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione
della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
Il Foro competente & sin d'ora individuato in quello di Udine.

Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Il personale che I'mpresa destinera al lavori dovra essere costantemente, per quantita, qualita e professionalita,
adeguato allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalité previste nel programma generale dei lavori e, comunque,
tate da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. Detto personale dovra essere, inoltre, di assoluta fiducia e di
provata riservatezza. L'lmpresa sara responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene
l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare
qualsiasi incidente.

L'lmpresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse
professionali framite ricorso a contratti di somministrazione di personale, o contratti di lavoro parasubordinato, o devono
obbligatoriamente ottenere la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante al fine di verificare pienamente il
rispetto della normativa vigente In materia, nonché l'eventuale alterazione della parita di trattamento tra i concorrenti
partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla
comunita europea. L'Impresa € in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto
offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall'ottenimento della sopracitata
autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto dovra essere capace ed idonea al lavoro
per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e di indumenti
adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La Stazione Appaltante avra diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di
comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le
disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilita dell'lmpresa, il Direttore dei Lavori, si riserva la facolta di sospendere i lavori quando
la stessa non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno
addebitati all'impresa.

L'lmpresa, con la sottoscrizione del contratto, siimpegna:

1) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nel lavori, che dovra essere coerente con quanto previsto
allart. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

2) a comunicare I'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;

3) a comunicare I'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

4) a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L’lmpresa, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione del lavori, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

* dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali
applicati;

+ dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti
collettivi;

+ dovra provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n.68:

* dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente al rischi specifici che possono verificarsi durante
I'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;

* dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati
dalla Stazione Appaltante

* dovra provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa de! comportamento tenuto nei
confronti dell'utenza efo del personale della Stazione Appaltante.
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L'lmpresa pertanto si impegna:

a) all'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili,
nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del
contratto, la Stazione Appaltante accertasse linadempimento a tali obblighi da parte dellimpresa, di eventuali imprese
subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dei lavori, si potra procedere alla risoluzione del contratto;

b) a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante
accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese
consorziate esecutrici dei lavori, si potra procedere alla risoluzione del contratto;

c) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capitolato e, se cooperative,
anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro
applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nelle localita in cui si svolgono i lavori, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile
nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato; I'lmpresa dovra inoltre applicare i CCNL sopra citati
anche dopo la loro scadenza. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse;

d) a munire il personale occupato nelle attivita oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle
mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008 e s.m.i., corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore (nome cognome e data di nascita),
lindicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi
dellautorizzazione del subappalto stesso (data e n. protocollo della lettera autorizzativa). Tutto il personale dovra
esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da
parte delle autoritd competenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi segnalati dai
competenti organismi di controllo (D.L).R.C. che palesi I'entita dellinadempienza contributiva), la Stazione Appaltante
comunica all'impresa quanto riscontrato e procede alla sospensione dei pagamenti per la quota corrispondente all'entita
di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Qualora, a seguito di cio. gli enti previdenziali sollevino la Stazione Appaltante
dall'intervento sostitutivo per la totalita o per parte delle quota sospesa, la Stazione appaltante procede al pagamento
allimpresa dell'intera quota sospesa ovvero del suo residuo (in caso di intervento sostitutivo parziale) solo a seguito di
ulteriore D.U.R.C, con evidenza di regolarita.

La Stazione appaltante & estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra I'impresa ed il personale impiegato
nell'esecuzione dei lavori.

Lo sciopero € regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'impresa
si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla
Stazione Appaltante.

Art. 43 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
La stipula del contratto, 'erogazione di qualunque pagamento a favore dellappaltatore, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
Il DURC ¢ acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori,
trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato
nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione
contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o
dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, si applica quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. n. 207 del 2010.
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Art. 44 - Risoluzione del contratto
Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione
Appaltante ha facolta di risolvere anticipatamente senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Stazione
Appaltante anche per risarcimento danni, nei seguenti casi:
1) vi sia inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto
riguardo allimportanza della prestazione inadempiuta nel’ambito dell'appalto;
2) I''mpresa si renda colpevole di frode, di ogni ulteriore grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli
obblighi contrattual;
3) I''mpresa manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;
4) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto alla
soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
6) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverra ad avvenuto
esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse
manifestato con diffida dalla Stazione Appaltante;
7) I'lmpresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Stazione Appaltante;
8) cessazione dell'attivita dell'Impresa, concordato preventivo o fallimento dell Impresa;
9) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
10) I''mpresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nei presente Capitolato, eventualmente migliorate in
sede di presentazione dell'offerta tecnica, e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dall'appalto;
11) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
12) I''lmpresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei cantiere, a seguito
provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai
sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. €) del D.Lgs 09.04.2008 n. 81;
13) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
14) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti tecnici per I'esecuzione dei lavori;
15) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi
dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
16) I'lmpresa incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o
collaboratori;
17) I'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6
D.Igs. 159/2011 e all'art. 67 D.Igs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori;
18) si siano verificate, a carico dell'Impresa, nell'arco di vita dei contratto, almeno tre contestazioni formali, gravi o molto
gravi, indipendentemente dall'addebito 0 meno di penalita economiche da parte delia Stazione Appaltante nonché in
corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore al 10% dellimporto
contrattuale;
19) la consegna dei lavori prescritta dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto al precedente art. 16, non abbia
potuto aver luogo per causa imputabile all'lmpresa;
20) l'impresa non abbia provveduto alla stipula della garanzia assicurativa di cui ai comma 7, dell'art. 103 del D.Lgs.
50/2016. Inoltre, il contratto d'appalto verra risolto laddove si dovessero verificare le circostanze di cui all'art. 108,
comma 2, lettere a) e b).
21) i pagamenti siano stati esequiti senza avvalersi di Banche o della Societa Poste italiane S.p.A., ai sensi della L. n.
136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

La risoluzione dei contratto o I'esecuzione d'ufficio verra disposta in conformita alle prescrizioni vigenti in materia e
alllmpresa sara riconosciuto i diritto di presentare eventuali controdeduzioni, in caso di risoluzione dei contratto,
verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a pie d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni dei compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia
tecnica.

Eventuali danni da cio derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, I'esecuzione d'ufficio delle opere, i ritardo per
['ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'impresa.

Comune di TAVAGNACCO
Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco.



)/ Studio di ELETTROTECNICA MANSUTTI per. ind. elt. DANIELE
/L/D ’ Viale Tricesimo 250/F — 33100 UDINE (UD) Tel. e fax 0432/43867 - e-mail: studio.mansutti@udine.nauta.it
C.F.: MNS DNL 60L26 L483S - P.IVA: 01396600304

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dellappaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di fallimento o di risoluzione dei contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Committente si
riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, ai fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.
Si procedera all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverra alle
medesime condizioni economiche gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Art. 45 - Recesso dal contratto
La Stazione Appaltante pud recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con le modalita di cui all'art. 109 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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PARTE XI - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Prima dell'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore provvedera ad eseguire le prove e le verifiche funzionali necessarie,
concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori le modalita ed i tempi di esecuzione. A completamento, con
esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali, compreso I'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite relative anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte
dellImpresa, il Direttore dei Lavori rilascia in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il Verbale di
consegna, il Certificato attestante I'avvenuta ultimazione dei lavori, entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
Dalla data di tale certificato decorre il termine di 6 (sei) mesi per lo svolgimento dei collaudo finale delle opere
successivamente indicato, come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
Se in sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione, I''mpresa Appaltatrice € tenuta a eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente C.S.A., in proporzione allimporto della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.
Dalla data del Verbale di ultimazione complessiva dei lavori, decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione del C.R.E. da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
presente Capitolato
La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove con personale, mezzi
e strumenti dellImpresa, in qualsiasi momento prima del termine del periodo di garanzia, anche quando gli impianti
saranno in esercizio.

Art. 47 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione & emesso entro tre mesi dallultimazione dei lavori dal Direttore dei lavori ed &
confermato dal Responsabile del Procedimento. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni
altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.

Il Certificato di Regolare Esecuzione contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del R.G. D.P.R. n. 207 del 2010. Per il
Certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2,3 e 4, e
235 del R.G, D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale,
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
In relazione alle caratteristiche e tipologia dei lavori, la Stazione Appaltante, ha comunque facolta di usufruire delle
nuove apparecchiature non appena installate, anche parzialmente, in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle
more della redazione del verbale di ultimazione dei lavori e dellemissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del
certificato di collaudo.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso
Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente Capitolato.
Si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino
all'emanazione di detto decreto si applichera I'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
Resta salvo il fatto che sara sempre responsabilita dell’Appaltatore per la vigilanza e la custodia, di quanto realizzato
contrattualmente fino alla approvazione del C.R.E.
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PARTE XIl - NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono:

Oneri e obblighi generali

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei avori in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature anche se
non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori, fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
(CRE).

Oneri e obblighi organizzativi

a) il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico
adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta
la giornata lavorativa e per la durata dei lavori, sino all'approvazione del C.R.E.;

b) la realizzazione di rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, controlli e simili che possano occorrere dal giorno
in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione ed il mantenimento dei cantieri temporanei

a) la formazione di cantieri stradali attrezzati, ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e
veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere, ivi comprese, la garanzia dell’accesso alle
proprieta private e pubbliche, mediante I'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e
lincolumita delle persone addette al lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati e
proteggere I'ambiente naturale e costruito;

b) la gestione del traffico veicolare in relazione alla entita dei lavori e alla conformazioni dei luoghi e aree di intervento,
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, segnaletica, elementi di delimitazione delle
aree di intervento in adiacenza di proprieta pubbliche o private, nei termini previsti dal Piano di Sicurezza e
coordinamento;

c) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate sino
all'approvazione del CR.E,;

d) la pulizia giornaliera delle aree di intervento, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, sino alle discariche
autorizzate;

e) il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in difetto, sara comminata
una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione accertata);

f) lidonea protezione delle opere eseguite, compreso le apparecchiature impiegate e messe in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa. Nel caso di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dellappaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della
presente norma;

g) le spese per la riparazione e risarcimento di eventuali guasti e danni, arrecati sia a soggetti pubblici che privati, che in
dipendenza dal proprio personale e mezzi, o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi
sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto
stabilito dal codice civile per ci6 che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero
derivare, sollevando In tal modo la Stazione Appaltante da ogni possibile addebito.

Oneri e obblighi correlati ai lavori
a) in applicazione dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la dotazione dei proprio personale di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
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direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di
riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della Stazione appaltante;
b) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori, camion gru e similari) necessari alla
realizzazione di tutte le opere previste a contratto, anche a carattere provvisorio;
d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti € di quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri, ove necessario.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

a) la pulizia di tutte le aree pubbliche o private adiacenti al cantiere;

b) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi
dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati dei materiali impiegati.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi - richieste delle necessarie autorizzazioni

a) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni
temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, secondo il vigente Regolamento comunale, nonché
certificazioni relative alla sicurezza degli impianti, conferimento a discarica, nonché eventuale pagamento di ogni tributo,
presente o futuro correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed alla
messa in funzione degli impianti;

b) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante, interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e autorizzazioni, oltre a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario.

Oneri ed obblighi in ordine alla documentazione fotografica e campionamenti
a) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultimazione delle singole lavorazioni I'Appaltatore dovra fornire alla Direzione
lavori:

= tutti i documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature
approvate, impiegate con particolare riguardo ai certificati di prova, di omologazione, di conformita, di corretta posa in
opera, ecc. secondo la specifica normativa vigente;

= progetto finale “As Built” delle opere stesse, firmato da tecnico qualificato iscritto all'albo, con particolare
attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere elettriche ed elettroniche, le planimetrie relative al
tracciato e all'ubicazione degli impianti stessi, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature,
alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformita degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37
complete di tutti gli allegati previsti. Tutta la documentazione sopra riportata dovra essere prodotta in duplice copia
cartacea, e su files CD, sia in formato editabile (word, dwg ecc.) che pdf, opportunamente identificati.

La dichiarazione dovra essere corredata da una relazione particolareggiata da cui risulti che sono state effettuate le
verifiche previste dalle Norme CEI 64 - 8/7* .

Ulteriori oneri ed obblighi

L'Appaltatore & obbligato inoltre:

a) ad intervenire alle verifiche finali, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'lmpresa sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme specificate nei punti
sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei
quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimera
I'lmpresa dalla responsabilita in parola e cié senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
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Art. 50 - Danni di forza maggiore
L'Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni di forza maggiore che si verificassero nel
cantiere durante il corso dei lavori.
In particolare nessun compenso sara dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali apparecchiature
non ancora posti in opera, di utensili ecc..
L'lImpresa € tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi
danni e comunque tenuta alla loro reintegrazione, sostituzione e riparazione a sua cura e spese.

Art. 51 - Osservanza di particolari disposizioni di legge
Per quanto non specificato nel presente Capitolato e per tutto cid che non sia in contrasto con le condizioni contenute
nello stesso, si richiama quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.
L'impresa inoltre e tenuta alla piena e diretta osservanza:
- di tutte le norme vigenti in Italia quali: decreti, circolari, regolamenti con particolare riferimento al regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana e per la manomissione del suolo e sottosuolo pubblico;
- delle norme sulla circolazione stradale;
- di quelle sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi);
- delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
D.P.CM. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nellambiente esterno", alla legge 447/95 (Legge quadro sullinquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi, al D.M.
22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., al D.Lgs. 195/2006 e le altre norme vigenti in materia.

Art. 52 - Mezzi dell'Appaltatore
La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'idoneita dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio dei lavori
rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento dei lavori in particolare che
producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di
sicurezza e inquinamento.
Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Art. 53 - Sede operativa dell'Appaltatore

L'lmpresa, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, deve rilasciare alla Direzione Lavori apposita
dichiarazione scritta attestante I'ubicazione della propria sede operativa nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di
Telefax, attivi 24 ore su 24, e lindirizzo di Posta Elettronica Certificata (REO). A tale sede, a mezzo Telefax o REO o
lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dellimpresa o del Direttore Tecnico di Cantiere
vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto.

La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso, dovra avere la possibilita di
contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento.

Art. 54 - Responsabilita dell'Appaltatore

L'Impresa € responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita
delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato saranno da
essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limitera né ridurra la sua
responsabilita. La presenza sul luogo dei lavori del personale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione o di
sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e I'accettazione di materiale da parte della Direzione
Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilita dellimpresa ai fini della perfetta
esecuzione dell'opera.

Art. 55 - Riservatezza
L'lmpresa ha limpegno di mantenere la piU assoluta riservatezza circa I'uso di tutti i documenti e disegni di progetto
fomiti dalla Stazione Appaltante. L'Impresa € comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro
0 su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante.
Tale Impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti.
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Art. 56 - Privacy
L'lmpresa é tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del

30/06/2003.

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti 'accesso a dati personali, verra effettuata, da parte del titolare
del trattamento, la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera g) e l'art. 29 del citato DLgs. n. 196/2003, I'lmpresa avra l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza
necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dei lavori.

Art. 57 - Cartello di cantiere
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e
200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché,
se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M.. 22 gennaio 2008, n. 37.
L’Appaltatore deve aggiornare periodicamente il cartello di cantiere, in relazione alleventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate.
Trattandosi in sostanza di cantieri puntuali a carattere temporaneo presso vari siti del territorio comunale, il cartello di
cantiere deve essere spostato di volta in volta nei siti interessati dai lavori. Il cartello di cantiere deve riportare i
riferimenti dei vari cantieri temporanei.

Art. 58 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario dichiara altresi di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale prescritti dall’articolo 80 del D.Igs. n. 50/2016, ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che
conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, I'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei movimenti finanziari
relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto
ex articolo 1456 c.c.

Art. 59 - Spese di contratto, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali quali occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
direttamente o indirettamente connessi allesecuzione dei lavori, secondo le disposizione del vigente Regolamento
comunale;
d. le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 60 - Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rinvia alla vigente normativa in materia di Lavori pubblici ed In
particolare al D.Lgs. 50/2016.
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PARTE XIll - PRESCRIZIONI TECNICHE, CARATTERISTICHE, QUALITA E GARANZIA
DEI LAVORI E APPARECCHIATURE

Art. 61 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative
in genere in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute
o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo a
base di gara e successivamente del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 62 - Accettazione delle apparecchiature e degli impianti
| materiali e le apparecchiature dovranno essere nuovi e corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali, ed essere della migliore qualita e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della Direzione
lavori.
La Stazione Appaltante potra sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima
dellimpiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti
idonei all'uso cui sono destinati.
In tal caso I'Appaltatore dovra rimuoverli dai siti interessati dagli interventi e sostituirli con altri a suo totale onere.
Ove I'lmpresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Stazione Appaltante, questa potra provvedervi
direttamente a spese dellimpresa medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivarle per
effetto della rimozione.
La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la
qualita ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potra avvenire solo in seguito
alla consegna della suddetta documentazione alia Direzione Lavori.
Qualora si accerti che nella messa in opera dei materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualita richiesta,
si provvedera come stabilito al punto precedente.
Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo
nonché quelli di garanzia sull'intera opera, ivi comprese le relative apparecchiature, che I'lmpresa & tenuta a prestare per
tutto il periodo che intercorre fra la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di
Collaudo e la data nella quale detto Certificato assume carattere definitivo.
La Stazione Appaltante potra in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterra necessarie
per stabilire la idoneita dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso,
non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso,
non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 63 - Garanzia sui lavori e apparecchiature
Il periodo di garanzia su tutte le opere e apparecchiature oggetto dell'appalto, a decorrere dalla data di approvazione del
Certificato di Regolare Esecuzione, in mesi 24 (ventiquattro) nonché, quando l'impresa si sia impegnata in sede di
offerta ad un prolungamento di tale periodo, nel maggior periodo di garanzia contrattualmente previsto.
Durante tale periodo [Impresa garantisce che le apparecchiature installate nellambito dellappalto funzionino
correttamente, con continuita e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a monte dalla Stazione
appaltante. L'lmpresa € pertanto tenuta a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi difetto di progettazione, di
materiali, di costruzione o di funzionamento di dette apparecchiature, ivi compresa l'usura quando non sia stato possibile
accertare che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e manutenzione
forniti dall'Impresa.
Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento, disservizio e/o rotture sulle apparecchiature,
segnalate puntualmente della Stazione Appaltante, come di seguito precisato:

- I''mpresa € tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura e con oneri completamente a proprio
carico, ivi inclusi quelli di trasporto delle apparecchiatura efo parti di queste tra il sito dellimpianto e le
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officine/stabilimenti di riparazione dellimpresa; di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto
dellintervento; associati ai malfunzionamenti che la Stazione Appaltante dovesse sostenere a causa della non
conformita di dette apparecchiature o sistemi;

- Ilmpresa € tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti avariate di dette
apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre 72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha
ricevuto, a mezzo Telefax o PEC, la segnalazione scritta in tal senso della Stazione Appaltante. Decorso tale termine
senza che sia occorso l'intervento risolutivo dellimpresa, la Stazione appaltante mettera formalmente In mora l'impresa,
con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo Telefax o PEC, intimandole di adempiere nelle 24 (ventiquattro)
ore successive alla data ed ora di ricevimento della comunicazione stessa. Spirato inutiimente l'ulteriore termine di
messa in mora, la Stazione Appaltante potra provvedervi d'ufficio a propria cura e con addebito all'lmpresa della spesa
sostenuta.

Per ogni parte di apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire da giorno di suo completo ripristino, il
periodo di garanzia di cui ai primo capoverso dei presente articolo € integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione
0 sostituzione ha riguardato un componente essenziale della apparecchiatura, allora tale rinnovo € esteso all'intera
macchina e/o apparecchiatura.

Art. 64 - Norme tecniche di riferimento
Per la realizzazione dei lavori in oggetto, gli impianti elettrici ed i componenti dovranno essere conformi a quanto stabilito
dalla Legge n.ro 186 del 01.03.1968 e successive. Inoltre dovranno rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore alla data
del contratto, in particolare:
CEl 64-8 : Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali (VII? edizione). In particolare modo sezione 714: Impianti
di illuminazione situati all'esterno.
CEl 7-6 : Controllo zincatura a caldo.
CEl 111 : Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
CEl 11-4 : Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.
CEl 11-17 : Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. - Linee in cavo.
Norma Europea UNI EN 40 . Pali per illuminazione pubblica.
D.P.R. 384 del 24.04.1978 :Regolamento di attuazione in materia di barriere architettoniche.
L. 13/89 e del DPR 503/96 Per 'abbattimento barriere architettoniche.
Legge n. 9 del 09.01.1991: Norme per 'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali,
centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali).
Legge n. 10 del 09.01.1991 : Norme per 'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
D.Lgs. 528 del 19.11.1999 ; Attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Legge n. 15 del 18.06.2007 : (e succ. mod.) Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento
luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela del’ambiente e dell'attivita svolta dagli
osservatori astronomici.
D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 : (e succ. mod.) Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- Prescrizione ed indicazioni ENEL, per quanto diloro competenza ai puntidi consegna;

- Prescrizioni e raccomandazioni della Societa telefonica sugli impianti telefonici;

- Prescrizioni relative al regolamento di esecuzione sulle Norme tecniche per la disciplina delle costruzioni ed
esercizio di linee elettriche.

Il progetto é stato elaborato osservando scrupolosamente le norme di cui alla Legge n.ro 1341 del 13.12.1964 e del suo
regolamento d’esecuzione D.P.R. n.ro 1062 del 21.06.1968, nonché il D.M. LL.PP. del 16 gennaio 1996.

Art. 65 — Apparecchiature illuminanti

Gli apparecchi illuminanti scelti per i lavori in oggetto saranno i seguenti

CAMPO DI COLUGNA
APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDONE ASYM O SIMILARE

Apparecchio per l'illuminazione del campo da gioco avente le seguenti caratteristiche:
¢ Tecnologia LED High Power su un circuito stampato in alluminio altamente dissipante termicamente MCPCB (Metal
Core Printed Circuit Board).
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« Temperatura di colore disponibile: 4000K — CRI >70;
« L'apparecchio e disponibile con alimentatori interni all’apparecchio: alimentatori elettronici, montati su piastre di
cablaggio facilmente sostituibili con sistema antinversione “Plug&Play”.
« Gruppi ottici completi di riflettori facilmente sostituibili.
« Filtri di compensazione pressoria in teflon.
« Fattore di correzione di potenza > 0,9.
« Ingressi cavi attraverso pressacavi IP68 diffrenti a seconda della configurazione.
« Alimentazione 380 - 400V / 50 - 60 Hz VAC.
* Classe diisolamento I.
¢ Grado di protezione IP66.
¢ Grado di protezione contro gli impatti esterni: IK08.
« Certificazione CE.
* Norme costruttive secondo: EN 60598-1, EN 60598-2-5.
¢ CL I: fino a 10kV/20kA sia di modo comune che differenziale in quanto € presente il dispositivo Surge Protection Device
(SPD).
¢ Gruppo di rischio esente secondo EN 62471.
« Corpo in alluminio pressofuso in lega primaria a basso contenuto di rame ed alta resistenza agli agenti atmosferici. Con
alette posteriori studiate per un’efficiente e ideale dissipazione termica.
« Configurazione con driver interno: vano cablaggio (corpo e coperchio del vano) in alluminio pressofuso.
« Verniciatura a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006).
« Vetro temperato extra chiaro 4mm.
« Staff in acciaio zincato a caldo.
¢ Guarnizioni in gomma antinvecchiamento.
* Viteria esterna in acciaio INOX.
« Scala goniometrica laterale in alluminio per la regolazione dell’apparecchio nella versione simmetrica.
« Doppia scala goniometrica laterale in alluminio, per la regolazione dell'apparecchio nella versione asimmetrica, con o
senza visiera.
« Visiera per versione asimmetrica in alluminio, verniciata a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006).
Peso max apparecchio 34,50 kg 7
Superficie esposta al vento laterale 0,144 m2
Apparecchio con visiera 0,154 m2
Superficie esposta al vento frontale con tilt 0° 0,096 m2
Apparecchio con visiera 0,128 m
Ottiche Asimmetriche progettate internamente in quattro fasci di apertura ed intensita luminosa differenti per soddisfare
le diverse esigenze illuminotecniche.
Ottiche disponibili:
« Ottica A2/A3/A5: con riflettori in tecnopolimero metallizzato sottovuoto;
« Ottica A4: con riflettori in alluminio con strato di argento puro.
Le ottiche sono disponibili anche con visiera, per innalzare il piano di massima intensita di 10°.
« Goniometro laterale con scala graduata di serie.
¢ Per un puntamento piu preciso € possibile dotare I'apparecchio di un mirino meccanico di facile installazione; per la
massima precisione & possibile utilizzare un dispositivo a cannocchiale — optional.
« Un mirino meccanico di serie a cerchi concentrici puo essere utilizzato in impianti semplici o per un pre-puntamento.
Nel lavori di installazione si intende compresa la modifica/rifacimento delle mensole esistenti, gli accessori di montaggio
(staffe, viteria, catene/cavi di sicurezza) i collegamenti elettrici alle linee di distribuzione esistenti ed ogni altro onere per
dare l'installazione a regola d’arte.

A- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER ONE ASYM A2 CON VISIERA cod.
80017 - 400V/126000lumen/1100W O SIMILARE

B-

C- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER ONE ASYM A3 cod. 80019 -
400Vv/126300lumen/1100W O SIMILARE

D-

E- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER ONE ASYM A4 cod. 80021 -
400Vv/130500lumen/1100W O SIMILARE;

CAMPO DI BRANCO
APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER 3 ASYM O SIMILARE

Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione del campo da gioco avente le seguenti caratteristiche:

« Tecnologia LED Multichip su circuito stampato in alluminio altamente dissipante termicamente MCPCB (Metal Core
Printed Circuit Board).

« Temperatura di colore: 4000K — CRI >70. Su richiesta e possibile avere temperature di colore e CRI differenti.

« L’'apparecchio e disponibile con driver esterni a bordo: alimentatori elettronici IP67, montati esternamente al corpo.

« Gruppo ottico completo di riflettori facilmente sostituibile.

 Apertura per I'accesso all'ottica e vano cablaggio in un’unica e semplice operazione agendo su due viti in acciaio inox.
« Filtro di compensazione pressoria in teflon.

« Fattore di correzione di potenza > 0,9.

« Ingresso cavo attraverso pressacavo PG16 antistrappo, IP68.
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« Alimentazione 220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC.

* Classe diisolamento I.

¢ Grado di protezione IP66.

¢ Grado di protezione contro gli impatti esterni: IK0O8.

« Certificazione CE.

« Certificazione ENEC (versione con driver interno).

* Norme costruttive secondo: EN 60598-1, EN 60598-2-5.

¢ CL I: fino a 10kV sia di modo comune che differenziale in quanto nel vano cablaggio & presente il dispositivo Surge

Protection Device (SPD).

¢ Gruppo di rischio esente secondo EN 62471.

« Corpo, coperchio vano accessori ed anello porta vetro in alluminio pressofuso in lega primaria a basso contenuto di

rame ed alta resistenza agli agenti atmosferici.

« Corpo con alette posteriori studiate per un’efficiente e ideale dissipazione termica.

« Verniciatura a polveri poliestere di colore silver (RAL 9006).

« Staff in acciaio zincato a caldo.

¢ Guarnizioni in gomma antinvecchiamento.

« Vetro temperato extra chiaro 5 mm.

¢ Scala goniometrica laterale in alluminio per la regolazione dell’apparecchio.

« Visiera per versione asimmetrica in alluminio, verniciata a polveri poliestere di colore silver (RAL9006).

PUNTAMENTI

| puntamenti vengono effettuati sia usando un sistema a mirino, con riferimenti tramite una scala goniometrica laterale,

sia, per un’ulteriore accuratezza, con I'utilizzo di un cannocchiale a INGR. 6x36, montabile sul mirino (optional).

Nel lavori di installazione si intende compresa la modifica/rifacimento delle mensole esistenti, gli accessori di montaggio

(staffe, viteria, catene/cavi di sicurezza) i collegamenti elettrici alle linee di distribuzione esistenti ed ogni altro onere per

dare l'installazione a regola d’arte.

A- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER 3 ASYM A1 cod. 47696 CON
VISIERA - 230V/57000lumen/420W O SIMILARE

B- APPARECCHIO ILLUMINANTE MARCA FAEL LUCE MOD. LEDMASTER 3 ASYM A4 cod. 47699 CON
VISIERA - 230V/57000lumen/420W O SIMILARE

Art. 66 — Cavi per distribuzione elettrica

LINEA IN CAVO DA 1X6 mmq

Llinea in cavo rigido isolato in gomma butilica sotto guaina di plastica tipo UG7R - RG7R - FG7R 0,6/1 kV per i conduttori
unipolari e tipo UG70R - RG70R - FG70OR 0O,6/1 KV per i cavi multipolari, a norme CEI 20-13, CEI 20-22ll, CEl 20-35
(EN50265), CEI 20-37 pt.2, CEl 20-52 e tabelle UNEL 35375-35376-35377, posata entro cunicolo, tubazione o canaletta
predisposti, comprese le giunzioni con muffole tipo 3M Scotchcast o similari, le derivazioni, le morsettiere, i capicorda,
ecc. e ogni altro onere per dare l'installazione a regola d'arte.

Art. 67 — Adeguamento quadri di distribuzione torri faro esistenti
ADEGUAMENTO QUADRI DI DISTRIBUZIONE TORRI FARO ESISTENTI
Adeguamento dei quadri di distribuzione esistenti alla base delle torri-faro, consistente in:
-verifica ed eventuale sostituzione degli interruttori di protezione e teleruttori danneggiati;
-cablaggio e targhetta tura delle apparecchiature;
-verifica del collettore di terra e del collegamento all'impianto di messa a terra;
- verifica dello stato di conservazione delle linee elettriche di distribuzione tra quadro torrefaro (posto alla base della
stessa) e apparecchi illuminanti con eventuale sostituzione;

Nel prezzo si intende compresi gli accessori di collegamento quali puntali capicorda, morsettiere, targhette identificative
ecc...e ogni altro onere per dare l'installazione a regola d’arte.

Art. 68 — Adequamento quadri di distribuzione esistenti

QUADRI DI DISTRIBUZIONE ESISTENTI

Adeguamento dei quadri di distribuzione esistenti consistente in:

-verifica ed eventuale sostituzione degli interruttori di protezione e teleruttori danneggiati;

-cablaggio e targhettatura delle apparecchiature;

-verifica del collettore di terra e del collegamento all'impianto di messa a terra;

-verifica dello stato di conservazione delle linee elettriche di distribuzione tra quadro torrefaro (posto alla base della
stessa) e apparecchi illuminanti con eventuale sostituzione;

Nel prezzo si intende compresi gli accessori di collegamento quali puntali capicorda, morsettiere, targhette identificative
ecc...e ogni altro onere per dare l'installazione a regola d’arte.

Comune di TAVAGNACCO
Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco.
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Art. 69 — Smantellamento impianto/proiettori esistenti

SMANTELLAMENTO IMPIANTO/PROIETTORI ESISTENTI

Smantellamento dei quadri di distribuzione posti alla base delle torri faro consistente nelle seguenti lavorazioni:
-smantellamento di n. 38 proiettori per l'lluminazione;

-smantellamento di n. 38 equipaggiamenti elettrici dei proiettori esistenti;

-smantellamento delle staffe e dei componenti di fissaggio delle apparecchiature;

Nel prezzo si intende compreso il trasporto a magazzino comunale o lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale
demolito, nonché quanto necessario per dare I'opera finita a regola d'arte

Comune di TAVAGNACCO
Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco.
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SCHEMA DI CONTRATTO

Redatto ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
(tra parentesi I’abbreviazione utilizzata nel testo del capitolato)

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.

- Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'art. 1 della Legge 03 agosto
2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
successive disposizioni integrative e correttive (D.Lgs. n. 81/2008).

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" » (D.P.R. n. 207/2010)

- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante |l
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” (Capitolato Generale) per quanto non
abrogato dall’art. 358 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PREMESSA

Il presente Schema di Contratto verra allegato al contratto che sara stipulato con il soggetto risultato
aggiudicatario della procedura di gara; nel contratto saranno riportati il richiamo degli atti di gara e
delle vicende che hanno preceduto la stipulazione, nonché l'importo contrattuale di aggiudicazione,
gli estremi delle garanzie assicurative e la domiciliazione.

TITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni, forniture, opere,
somministrazioni e prestazioni d'opera per la realizzazione dellintervento “Lavori di
efficientamento energetico impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco

In sostanza si tratta di sostituire le attuali apparecchiature per lilluminazione dei campi da gioco con
delle nuove apparecchiature dotate di sorgente luminosa a led.

Gli interventi riguardano parte del territorio comunale come meglio specificato negli allegati elaborati
di dettaglio.

I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensioni, qualitd dei materiali previsti
dai capitolati, norme e specifiche tecniche d'esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche
nonché alle voci redatte negli elenchi prezzi, al piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e successive
modifiche, all’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto, ed agli elaborati del progetto
esecutivo, che fanno parte integrante del presente appalto.

Art. 2 - Descrizione dell’opera

| lavori oggetto della presente relazione riguardano le opere necessarie per l'efficientamento
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energetico dell'impianto di illuminazione dell’area di gioco di alcuni campi da calcio siti in comune di
Tavagnacco.

Le apparecchiature scelte avranno le seguenti caratteristiche:

-Campo di Colugna: proiettori con lampada a led da 1.100W (da 126.000 a 130.500lumen) installati
su torri portafaro esistenti

-Campo di Branco: proiettori con lampada a led da 420W (5.700lumen) installati su palo portafaro
esistenti.

ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori da eseguire si possono quindi cosi riassumere:

o0 rimozione delle apparecchiature illuminanti esistenti, degli accessori di fissaggio e degli
equipaggiamenti elettrici installati nel quadro di distribuzione alla base della torre-faro;

0 manutenzione con eventuale sistemazione meccanica delle mensole esistenti ed adattamento ai
nuovi apparecchi illuminanti, con installazione di catena o cavo di sicurezza per il fissaggio tra
supporto ed apparecchio illuminate;

o Installazione delle nuove apparecchiature illuminanti con sorgente luminosa a LED, complete di
accessori per il fissaggio alle mensole esistenti, e loro puntamento;

0 adeguamento quadri di distribuzione torri faro esistenti a Colugna e del quadro di distribuzione di
Branco, con verifica del funzionamento, ricablaggio e targhettatura dei componenti, verifica del
collegamento allimpianto di messa a terra esistente;

o verifica dello stato di conservazione delle linee di alimentazione tra quadri torre-faro e
apparecchiature illuminanti;

0 trasporto in discarica autorizzata o presso il magazzino comunale delle apparecchiature e
componenti rimossi.

I nuovi apparecchi illuminanti saranno tutti equipaggiati con sorgente luminosa a LED,
rispecchiando appieno i dettami della L.R. n°15/2007 e succ. mod. in materia di contenimento
dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d’'appalto, ancorché non
materialmente allegati allo stesso:

o il “Capitolato generale”, per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
e il “Computo metrico estimativo”;
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o il “Capitolato speciale d’appalto”;

e [“Elenco prezzi unitari”

o gli elaborati “Piano di sicurezza e coordinamento”, con fascicolo dell’opera, oneri della
sicurezza di cui all'art. 90 - 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrative al
predetto piano di cui all’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché il piano operativo
di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, predisposto
dall’Appaltatore;

e il “Cronoprogramma dei lavori” di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;

o gli elaborati del progetto esecutivo di seguito elencati:

- tavole grafiche planimetrie progetto impianti elettrici:

PE DSE 1E TAVOLA GRAFICA 1E — LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
CAMPI SPORTIVI. CAMPO DA GIOCO DI COLUGNA. CAMPO DA GIOCO DI
BRANCO

Art. 4 - Osservanza degli atti contrattuali e delle leggi vigenti

Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto
dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n.
50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all’atto della
pubblicazione del bando di gara.

Sono da ritenersi compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente
schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo nella sua interezza.

L’Appaltatore dichiara, con cid confermando quanto gia dichiarato in sede di gara, di aver
esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi realizzabili, il progetto
adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
L’Appaltatore dichiara, con cio confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato
una verifica della disponibilita della mano d’'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori, nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

All'atto della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante e
I'Appaltatore si sono concordemente dati atto che, come da verbale da entrambi sottoscritto,
permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione del contratto.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Art. 5 - Modalita di stipulazione del contratto

Il presente contratto € stipulato a corpo e misura.

Per le opere a corpo, ai fini della compilazione e liquidazione delle rate di acconto, con una
aliquota percentuale riferita allammontare delle lavorazioni eseguite, come indicato nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
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TITOLO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

La consegna sara unica e non frazionata. L’Appaltatore provvedera al completamento dei lavori nei
termini offerti in sede di gara, che dovranno in ogni caso essere completati entro 60 (sessanta)
giorni naturali e consecutivi. | termini decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori; in
detto tempo é inoltre compreso quello occorrente per l'installazione del cantiere.

La consegna dei lavori avverra con la sottoscrizione di un verbale redatto in contradditorio con
limpresa affidataria.

L’esecutore comunichera per iscritto I'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al Cronoprogramma di progetto dei lavori di cui al
successivo art. 8 del presente Schema di contratto.

Art. 7 — Clausole penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
e consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 1
per mille (diconsi uno per mille) del’'ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che le singole penali verranno applicate per ogni giorno di ritardo relativo; I'importo
complessivo della penale viene determinato dalla sommatoria della penale maturata, fino al limite del
10% dellammontare netto contrattuale.

TITOLO 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 8 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e Cronoprogramma

Ai sensi dellart. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, 15 (quindici) giorni prima della data
fissata per la consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, |'Appaltatore predispone e
consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori (P.E.L.), elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
d’esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione. Il medesimo deve essere approvato dalla Direzione Lavori,
mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dei lavori predisposto dall’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

se richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del
D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;

per sospensioni e proroghe lavori.

Il programma esecutivo predisposto dall’Appaltatore € considerato integrativo del cronoprogramma
predisposto dalla Stazione Appaltante. Lo stesso programma esecutivo predisposto dall’Appaltatore
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puo essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma
precedente.

TITOLO 5 - CONSEGNA, SOSPENSIONI, RIPRESA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto d’appalto verra stipulato entro 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
La Stazione Appaltante ha facolta di procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle
more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i...

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione definitiva, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di domande o eccezioni di sorta da
parte dell’Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento
dei lavori, l'aggiudicatario della precedente gara che non abbia preso in consegna i lavori € escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione
Appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

Le sospensioni, le riprese dei lavori, e le eventuali proroghe saranno disposte secondo quanto
previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non costituiscono motivo di giustificato ritardo dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante o alla Direzione Lavori quali in particolare:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se diverso dal Direttore Lavori;

l'esecuzione di accertamenti integrativi che [|'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellAppaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal Capitolato generale.

Art. 11 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato di ultimazione

Ai sensi dellart. 199 del D.P.R. n. 207/2010, la Direzione Lavori, in contraddittorio con
'Appaltatore, provvedera ad accertare l'ultimazione dei lavori nel piu breve tempo possibile
decorrente dalla formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, come
anche descritto al punto 6.4 del capitolato speciale d’appalto-Parte Tecnica.

Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sara
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redatto il relativo certificato, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla
data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall’Appaltatore alla Direzione Lavori.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai
60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e funzionalita dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessitd di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

La comunicazione di fine lavori presuppone che I'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi
previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile
alla fattispecie.

Art. 12 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante ha facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
realizzate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, I'’Appaltatore non potra opporvisi per alcun
motivo, né potra reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna anticipata delle opere e subordinata all'ottemperanza alle previsioni dell’art. 230 del
D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO 6 — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 13 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Le previsioni del presente schema di contratto, del Capitolato speciale d'appalto e del progetto
esecutivo, definiscono I'oggetto dell'appalto e sono sufficienti a consentire alle imprese concorrenti
una idonea valutazione delle prestazioni comprese nell’appalto.

Oltre a quanto specificato dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 35 e 36 del Capitolato generale

e dagli articoli 5 comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e a quanto prescritto nel Capitolato speciale

d’appalto, sara a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore, in quanto s’intende compensato

e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato:

1) l'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel bando di gara, nel disciplinare di
gara e/o quelle dedotte nei capitolati, nel progetto e nel contratto;

2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, relativi a: prevenzione
infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi ed
altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che
potra intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori o della
Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra,;

3) la consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta)
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, della documentazione di avvenuta
denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa
Edile;

4)  provvedere alla presentazione, prima della fornitura in cantiere, di apposite schede tecniche
dei materiali (vedasi appendice -Allegato 1- del Capitolato speciale d’Appalto — parte tecnica)
per le verifiche previste dall'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010, tenendo conto che la DL avra a
disposizione un tempo utile di 30 (trenta) giorni per l'analisi delle suddette schede, per
provvedere allapprovazione oppure alla richiesta di modifica o integrazione e alla successiva
nuova valutazione nel termine di 15 (quindici) giorni;

5) oltre a quanto stabilito nel punto 7, prima della posa dei materiali per i quali & richiesta
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certificazione ai sensi del DPR 246/93 I'Appaltatore dovra fornire alla DL, preventivamente
allingresso in cantiere, schede atte a definire le caratteristiche dei materiali da
approvvigionare e la relativa tipologia di marcatura CE per l'approvazione da parte della
direzione lavori (DL). Ad approvazione avvenuta da parte della DL, I'Appaltatore potra
approvvigionare il materiale fornendo contestualmente alla DL la scheda tecnica e la
certificazione di marcatura CE. A tali fini 'lmpresa predispone, redige e aggiorna apposito

registro che dovra essere di volta in volta controllato e approvato dalla DL;

Preventivamente all'inizio delle lavorazioni e allinstallazione delle apparecchiature

impiantistiche, I'Appaltatore & tenuto, a semplice richiesta della DL e senza alcun compenso

particolare, a realizzare una campionatura esecutiva delle lavorazioni e delle realizzazioni
previste in progetto. Nessun compenso spettera allAppaltatore, a nessun titolo, per le
campionature eseguite, sia in caso di approvazione da parte della DL sia in caso contrario.

'Appaltatore € tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed allaggiornamento

della seguente documentazione:

= planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 —trenta- giorni dalla data del verbale di
consegna) approvata dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve
contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento,
dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a
terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc.;

= schede tossicologiche dei materiali impiegati;

= libretti degli apparecchi di sollevamento;

» documentazione di lavoro ex T.U. n. 1124/1965 (libro matricola e paga o documenti ad essi
equipollenti), art. 3, comma 8, punto b) del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni;

= registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;

= registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze
Sanitarie art. 41 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni) e delle
vaccinazioni antitetaniche;

= ricevuta avvenuta consegna DPI.
attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle
successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile
nella localita che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L’Appaltatore sara
altresi tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che lo
stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli
obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procedera a termini di legge. | ritardi o sospensioni
nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non
costituiranno in capo all’Appaltatore diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta;

provvedere che sia rigorosamente rispettata I'osservanza delle norme di cui al precedente

comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei rispettivi loro

dipendenti, e cid anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del
subappalto. L’acquisita autorizzazione al subappalto non esime I'Appaltatore dalla suddetta
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli ulteriori diritti della Stazione Appaltante;

ottemperare alle seguenti norme, fornendone prova alla Direzione Lavori, nonché in generale

ad ogni obbligo di legge relativo alle assunzioni obbligatorie: L. 27 febbraio 1958, n. 130 e

successive proroghe e modificazioni, L. 19 ottobre 1970, n. 744 e L. 26 dicembre 1981, n. 763

e successive modificazioni sulle assunzioni dei profughi; L. 12 maggio 1999, n. 68,

sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

predisporre l'elenco delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali dell’Appaltatore,

redatto per consentire la verifica di idoneita tecnico-professionale del soggetto che interviene
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nella realizzazione dellopera ai fini del coordinamento degli interventi di prevenzione e
protezione, cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto;
delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di
parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente, gli atti ed autorizzazioni richiesti
o0 comungue collegati con il lavoro, comprese le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro;
provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle garanzie e delle coperture
assicurative di cui al successivo art. 25, rubricato “Garanzie e coperture assicurative a carico
dell’Appaltatore”;
garantire I'immunita dell’opera, o di parte di essa, da vizi, difetti e difformita, anche ai sensi
degli articoli 18 e 19 del Capitolato generale;
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli
operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, e 6 del Capitolato generale e dell’art. 30
commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
fornire alla Stazione Appaltante, previa richiesta della Direzione Lavori, copia degli ordini di
materiali, attrezzature, impianti o apparecchiature fatti dall’ Appaltatore alle ditte fornitrici, al fine
di verificare il rispetto dei tempi contrattuali;
provvedere alla fornitura e posa di almeno uno (1) tabellone, con scritte e dimensioni tali da
consentire una corretta lettura da una distanza di almeno 50 metri e/o con dimensioni fissate
insindacabilmente dalla Direzione Lavori. La posizione di posa verra indicata dalla Direzione
Lavori. La forma ed i contenuti del succitato tabellone dovranno soddisfare le previsioni della
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959, nonché della circolare del Ministero LL.PP. n.
1729 dell'l giugno 1990 e dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
risarcire i danni a persone o cose in dipendenza all'esecuzione dei lavori e in particolare, i
danni arrecati ad altre proprieta esterne alle aree da occupare per l'esecuzione delle opere
affidate;
mantenere la disciplina in cantiere, con immediato allontanamento e sostituzione di personale
che operi con imperizia, insubordinazione, mancanza di probita o altra condotta non dignitosa.
Tale richiesta puo essere avanzata dalla Stazione Appaltante o dalla Direzione Lavori;
mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la
durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private, le opere di irrigazione e di
scolo;
eseguire e assumere, a propria cura e spese, tutte le opere provvisionali come ponti, assiti,
steccati per recingere provvisoriamente l'area di cantiere, la sistemazione provvisoria per
'accesso al cantiere, lumi, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e
tutto quanto puo occorrere per dare compiuti i lavori;
tutte le spese occorrenti per predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire
I'incolumita di coloro che sono insediati presso, o che frequentano, provvedere all'impianto del
cantiere nell'area d’intervento, alla fornitura e posa in opera di una recinzione, anche mobile, e
di tutte quelle opere che si renderanno necessarie per segnalare adeguatamente la presenza
del cantiere, seguendo le prescrizioni del PSC e quelle impartite dal Direttore dei Lavori e dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
per quanto riguarda le forniture energetiche e di acqua corrente per il cantiere eventualmente
occorrenti per I'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante
mettera a disposizione dell’ Appaltatore le forniture impiantistiche presenti in sito. L’Appaltatore
eseguira a proprio onere e spese gli allacciamenti (posa di cavi, di quadri elettrici, di tubi, opere
provvisionali ecc.), in conformita alle normative vigenti in materia, concordando con la DL e la
Stazione Appaltante le modalita e le tempistiche di esecuzione. Gli oneri a carico
dell'appaltatore sono comprensivi anche di eventuali progettazioni e prove di collaudo degli
impianti. Quanto serve per assicurare e non intralciare in ogni caso I'attivita operativa esistente
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che si svolge nelle aree adiacenti a quelle di cui all’ intervento. Dovra pertanto provvedere a
conservare adeguate strutture di delimitazione del cantiere ed a eventualmente modificarne i
limiti ogni qualvolta ritenuto necessario a giudizio insindacabile del Coordinatore della
Sicurezza in esecuzione e della Direzione dei Lavori e del’Amministrazione;

sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi prowvisori e definitivi prescritte dal
Capitolato speciale d’appalto. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le prove di
accettazione dei materiali;

eseguire tutte le prove e ogni altra indagine che la Direzione Lavori riterranno necessari,
provvedendo anche alla fornitura dell’apparecchiatura necessaria nonché degli eventuali
apparecchi di misura, materiali,mezzi d'opera,opere provvisionali, consumi di energia ecc.;
fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudo lavori;

presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative allimpiego di
automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i
libri paga e I'elenco nominativo dei dipendenti;

provvedere all’esecuzione, a richiesta della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione
Lavori, di determinate lavorazioni al di fuori del normale e consueto orario di lavoro (ad
esempio in orario notturno o giorni festivi), onde non arrecare disturbo alcuno all'attivita
lavorativa. Tale richiesta risulta un preciso onere contrattuale, per il quale non verra corrisposto
all’Appaltatore alcun supplemento di prezzo, sia esso di tipo diretto o indiretto;

fornire fotografie e/o riprese filmate in formato digitale delle opere in corso nei vari periodi del
loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione
Lavori. L’Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori, prima di ogni SAL o allo
Stato Finale, un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero per le
guali la Direzione Lavori abbia previamente formulato la relativa richiesta. La documentazione
fotografica, in formato digitale, dovra recare in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprieta dell’Appaltatore
stesso 0 a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori;

provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere,
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
intralcio o disturbo durante tutta I'esecuzione delle opere, si prescrive fin d’ora che tutte le
lavorazioni che possano in qualsiasi modo creare problematiche di sorta siano programmate e
richieste alla Stazione Appaltante con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo;

provvedere al mantenimento in perfetto stato d'efficienza delle opere eseguite fino
all'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico ed emissione del certificato di regolare
esecuzione — CRE — che dovra avvenire nei termini di legge. Qualora la Stazione Appaltante
decidesse di mettere in funzione gli impianti o decidesse di utilizzare le opere gia eseguite,
I'Appaltatore rispondera dell'insorgenza di eventuali difetti derivanti da vizi costruttivi o da
imperfezione dei materiali impiegati;

rispettare la metodologia dell’accantieramento contenuta nell’apposito elaborato contenuto nel
piano della sicurezza e coordinamento;

consentire il transito di mezzi e persone in adiacenza all'area esterna di cantiere, per garantire
'accesso alle attivita preesistenti;

TITOLO 7 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - Corrispettivo dell’opera
| corrispettivi per I'esecuzione dell’appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente schema di
contratto, comprendono anche:

1) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi,
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ecc., nessuna eccettuata, per darli a pié d’opera in qualsiasi punto di lavoro;

2) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante,
lubrificante e per il personale di guida e comando;

3) perinoli e trasporti: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d’'opera pronti
al loro uso;

4) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

| corrispettivi per I'esecuzione dell’'appalto comprendono inoltre:

- per tutte le lavorazioni che comportino la produzione di materiale di risulta, € incluso e
compensato nel prezzo, lo smaltimento in discarica (inteso come caricamento, trasporto del
materiale, deposito in discarica e oneri di discarica) anche qualora questo non sia espressamente
indicato.

Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verra corrisposto dalla Stazione
Appaltante alcun compenso 0 maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico
dellAppaltatore.

| corrispettivi a corpo sono assoggettati alle condizioni del presente schema di contratto e del
Capitolato speciale d’appalto. Essi si intendono quantificati e offerti dall’Appaltatore in base a calcoli
di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e
delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente
previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantita entro i limiti previsti dalle
leggi in vigore.

L’Appaltatore non potra pretendere sovrapprezzi od indennita speciali per eventuali soggezioni
che allesecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla
contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potra, qualora tale situazione si
verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegha e nei termini
parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).

Art. 15 - Contabilizzazione dei lavori a misura

La valutazione del lavoro a misura e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione delle voci di elenco prezzi unitari, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.
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Art. 18 - Lavori non contemplati in offerta

Qualora si renda necessario eseguire lavori non contemplati nell’offerta, i relativi nuovi prezzi
verranno determinati, desumendoli dal Prezziario Regionale del FVG, ovvero ragguagliandoli, ove
possibile, ai prezzi di lavori consimili compresi nel contratto, ovvero in mancanza, desumendoli
totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi, risultanti dall'applicazione dei prezzi
elementari per manodopera, materiali, noli e trasporti, desunti dalle analisi offerte dall'lmpresa, se
richieste, in sede di gara. Resta inteso che a tali prezzi verranno applicati gli stessi patti e condizioni
contrattuali.

TITOLO 8 — LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 19 - Anticipazione; revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 & dovuta una anticipazione del 20%
dell'importo di contratto.

Art. 20 - Pagamenti

| termini per I'emissione degli stati d’avanzamento e dei certificati di pagamento sono regolati dagli
artt. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010.

Quando sia stato raggiunto un importo di lavori non inferiore a Euro 38.000,00 (diconsi Euro
trentottomila//00) - al netto delle ritenute di legge, la Direzione Lavori predisporra entro 30
(trenta) giorni dalla maturazione lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti, e il Responsabile
del Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di
avanzamento dei lavori, emettera il relativo certificato di pagamento. La Stazione Appaltante
provvedera al pagamento entro 30 (trenta) giorni successivi all’'emissione del relativo certificato.
Redatto il verbale di ultimazione ed il conto finale delle opere, verra liquidata l'ultima rata
d’acconto, di qualunque ammontare essa risulti, al netto delle ritenute di legge.

Il Responsabile del Procedimento provvedera a dare comunicazione scritta agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, dell’emissione del certificato di pagamento secondo le
previsioni dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, disponendo, nel caso, il pagamento agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, a valere sulla ritenuta prevista dal medesimo
art. 30, comma 5.

Si precisa che costituiscono parte integrante della documentazione allegata al S.A.L. i disegni di
contabilith, costituiti dagli elaborati grafici, da produrre a cura e spese dell’Appaltatore, cosi
come precisato all’art. 13 “Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore”.

Ai sensi del citato 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento della rata di saldo, sara regolato secondo quanto previsto dell’art 235 del D.P.R. n.
207/2010.

La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per I'ottemperanza ai piani di
sicurezza, che l'appaltatore dovra sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n.
81/2008 e, in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sara liquidata in
singole rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verra calcolata
proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL.
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Art. 21 Obbligo di tracciabilita finanziaria

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale
il codice CIG (Codice Identificativo Gara) N. ..........ooiiiiiiiiiiieie e e e il codice CUP
(Codice Unico di Progetto) N. ........ccoeiiviiiiiiiiiiiiieieeee

L’Appaltatore si impegna a indicare il CIG e il CUP in ogni documento contabile afferente il presente
contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullitd assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010; I'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a
comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L’ Appaltatore si impegna altresi a
comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedendo allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente; uguale impegno dovra essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi
titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

Qualora I'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 22 - Conto finale

Il conto finale é regolato secondo quanto stabilito dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010.
Il conto finale dei lavori dovra essere compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di redazione del
certificato di ultimazione.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto
possono essere effettuate dall’Appaltatore alle condizioni previste dall'artl06 ¢ 13 del D.Lgs. n.
50/2016.

TITOLO 9 — CONTROLLI E GARANZIE ASSICURATIVE
Art. 24 - Verifiche e controlli

La Stazione Appaltante operera le verifiche e controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato
generale.

Indipendentemente dalle verifiche e dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante,
I'Appaltatore rimane responsabile della corretta esecuzione dell’opera.

Art. 25 - Garanzie assicurative a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara I'impresa concorrente costituira
una cauzione provvisoria nella misura del due per cento dellimporto dei lavori, a copertura dei
danni derivanti alla Stazione Appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per
fatto dell’aggiudicatario. Detta cauzione sara costituita secondo quanto previsto dal regolamento di
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gara; in particolare, tale garanzia sara ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a gara aggiudicata e prima della stipulazione del
contratto di appalto, I'Appaltatore costituira una cauzione definitiva, mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liguidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno. Tale garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sara costituita nella misura del dieci per cento dellimporto dei lavori, 1.V.A.
esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; in caso di
aggiudicazione con ribasso superiore al venti per cento, 'aumento e di due punti percentuali per
ogni punto superiore al venti per cento. Detta fideiussione deve essere costituita e consegnata
allatto della stipulazione del contratto, e potra essere prestata da una banca o da una
compagnia assicurativa in possesso dei requisiti di legge. Si precisa che la garanzia sara ridotta,
secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore, a gara aggiudicata e prima
della stipulazione del contratto di appalto, dovra costituire una polizza assicurativa C.A.R.
(Contractor All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
gualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, corrispondente all'importo di
aggiudicazione dellappalto e al valore delle preesistenze. Si precisa che [limporto di
aggiudicazione va considerato al lordo dell'l.V.A.; il valore delle preesistenze € stimato, ai fini
della determinazione della somma assicurata, in € 1.000.000,00. La suddetta polizza, o altra
polizza dall’Appaltatore stipulata, dovra prevedere la copertura assicurativa della responsabilita
civile per danni a terzi, di massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

La stazione appaltante eroghera all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, I'anticipazione sullimporto contrattuale
nella misura prevista dalle norme vigenti.

Il beneficiario decade dall’anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

TITOLO 10 — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 26 - Modalita e termini per il certificato di regolare esecuzione dei lavori

Le modalita e termini per 'emissione del Certificato di regolare esecuzione sono disciplinati dagli
articoli 235 e 237 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO 11 — MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 27 - Riserve dell’appaltatore

Ogni riserva dell’Appaltatore dovra essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini
prescritti dagli art. 191 del D.P.R. 207/2010 e 32 del Capitolato generale.
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Le contestazioni formulate dalla Direzione Lavori o dall’Appaltatore circa aspetti tecnici che
possano influire sull'esecuzione dei lavori sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 164 del
D.P.R. n. 207/2010.

Qualora ricorrano i presupposti di cui allart. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica la procedura
prevista dalla medesima norma.

Art. 28 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e [l'Appaltatore in ordine
allinterpretazione, all'esecuzione e all'efficacia del presente contratto non risolta in sede
amministrativa sara deferita all’autoritd giudiziaria ordinaria. In particolare, sara competente a
decidere il Foro di Trieste.

Art. 29 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La risoluzione del contratto e I'esecuzione d'ufficio dei lavori saranno regolati secondo gli artt. 108 e
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dellAppaltatore la Stazione Appaltante si riserva di dar luogo alla procedura
prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO 12 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 31 - Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventual
varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere
eseguite secondo gli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori.

Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformita al contratto e
secondo le regole dellarte, la Direzione Lavori ordinera all’Appaltatore i provvedimenti
necessari per eliminare le irregolaritd, salvo il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli
eventuali danni conseguenti.

L’Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il
rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facolta di attivare la procedura di cui all’art. 164 del
D.P.R. n. 207/2010.

Nessuna variante ed aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa e
riconosciuta se non sara ordinata all’Appaltatore con ordine di servizio della Direzione Lavori.

Art. 32 - Modifica del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto
quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro ilimiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

L’esecutore ha I'obbligo di eseqguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e
che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
oggetto di appalto.

Pagina 16



/
/L/ Studio di ELETTROTECNICA MANSUTTI per. ind. elt. DANIELE

/ivialeTricesimo 250/F — 33100 UDINE (UD) Tel. 0432/43867 - e-mail: studio.mansutti@udine.nauta.it
C.F.: MNS DNL 60L26 L483S - P.IVA: 01396600304

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito precedentemente non da titolo all'esecutore per il pagamento
dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento, comporta I'obbligo per I' esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Dir. Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del
Direttore dei Lavori.

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, commal, lett. a), b),
c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora rispettate le condizioni ivi previste
dal citato D.Lgs.

Art. 33 - Disposizioni in materia di sicurezza

| lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

L’Appaltatore e, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Entro 30 giorni dallaggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore
deve predisporre il piano operativo di sicurezza previsto dallart. 89, comma 1, lett. h), del
D.Lgs. 81/2008, e formulare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

TITOLO 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 - Subappalto

Il subappalto € consentito e disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura massima del 30% dell'importo complessivo
dei lavori ad imprese in possesso dei necessari requisiti.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche
se affidate a subfornitori, subappaltatori o cottimisti.

L’Appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia conforme all'originale delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai propri subappaltatori e/o cottimisti con
l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate.

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, € responsabile in solido con i
subappaltatori dell’'osservanza, nei confronti dei dipendenti dei medesimi subappaltatori, delle norme
in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territ. in
vigore per il settore e per la zona in cui vengono eseguite le lavorazioni. La mancata autorizzazione
del subappalto non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
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pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
TITOLO 15 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE
Art. 35 - Spese di contratto, imposte e tratt. fiscale, obbligo di firma elettronica

Il corrispettivo oggetto del presente contratto € soggetto ad IVA, al pagamento della quale assolve la
Stazione Appaltante.

Sono a carico dellAppaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari.

Il presente contratto sara stipulato per scrittura privata in formato elettronico. Le parti procederanno
alla sottoscrizione del presente contratto mediante firma digitale. | soggetti autorizzati alla firma del
presente atto in nome e per conto della Stazione Appaltante apporranno sul documento la propria
firma digitale. 1l contratto prende data dall'invio del documento, sottoscritto digitalmente da entrambe
le parti.

Ai soli fini dell'assoluzione dell'imposta di bollo, la Stazione Appaltante rilascera e conservera agli atti
una stampa in formato cartaceo del presente documento, completa dei relativi allegati, sulla quale
appone i contrassegni telematici.

Art. 36 - Domicilio dell’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale, I'Appaltatore deve avere domicilio nel
Comune ove ha sede la Direzione Lavori o, in mancanza di propri uffici in detta sede, deve
eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di societa
legalmente riconosciuta.

TAVAGNACCO,

Il Rappresentante della Stazione Appaltante L’Appaltatore

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, si richiamano ed espressamente si approvano le seguenti
clausole vessatorie:

Art. 6 “Termini di esecuzione dei lavori”;

Art. 7 “Clausole penali”;

Art. 8 “Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma”;

Art. 13 “Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore”;

Art. 28 “Controversie” (foro competente);

Art. 29 “Risoluzione del Contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

L'Appaltatore
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