



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
814	06/06/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	163	05/06/2023

OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU - E095 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ADEGLIACCO – VIA SAN BERNARDO 23 – MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON INTERVENTO A CAPPOTTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE E INTERVENTO SULL’IMPIANTO TERMICO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP J98I21000270006 CIG 9818238A4D.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 20.12.2022 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2023-2025 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 16.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – parte finanziaria;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 21.03.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n 26 del 29.04.2023 di approvazione dell’aggiornamento della 2^a variazione al Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024, in cui l’opera in oggetto è stata prevista nell’annualità 2022 per l’importo di € 1.255.000,00

RICORDATO che:

- con il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve di cui al decreto del Direttore generale del 8 settembre 2022, n.57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’ FONDI PNRR NEXT GENERATION EU, è stato ammesso a finanziamento il suddetto progetto: “Riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia di Adegliacco - Via San Bernardo 23 – miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull’impianto termico per € 1.255.000,00;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 1649 del 12.12.2022 è stata accertata l’entrata di euro 1.255.000,00 al Cap. 4201/31 (Cap. spesa 3401-31) del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 del Comune di Tavagnacco “PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 (CUP J98I21000270006). EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA DI ADEGLIACCO”;

CONSIDERATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n.55 del 9.05.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ADEGLIACCO – VIA SAN BERNARDO 23 – MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON INTERVENTO A CAPPOTTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE E INTERVENTO SULL'IMPIANTO TERMICO" predisposto dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. Francesco Marciano, per quanto riguarda le opere civili e dallo studio STZ Engineering a firma dell'Ing. Paolo Zuccolo per quanto riguarda le opere impiantistiche, in data 26.04.2023, per un importo complessivo dei lavori pari ad € **995.252,19** di cui € 970.247,69 per lavori a base d'asta, € 25.004,50 per oneri di sicurezza ed € **259.747,81** per somme a disposizione dell'Amministrazione, per complessivi **€1.255.000,00**;
- la propria determinazione n. 697 del 11.05.2023 con la quale è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV del d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e ai sensi del d.lgs. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti Pubblici), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dall'elenco degli operatori economici presenti nel portale delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia-Giulia e-AppaltiFVG e nell'elenco comunale degli operatori economici;

DATO ATTO che:

- con RDO rfq 48826 avviata in data 12.05.2023 sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-AppaltiFVG sono stati invitati a presentare offerta i 5 operatori economici individuati dalla stazione appaltante, come di seguito elencati:

Operatore Economico	Sede Legale	P. Iva
BORDON F.LLI S.r.l.	VIA DELL'ARTIGIANATO N.97 – Z.I. NORD – 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	01272370303
MONTICOLO&FOTI IMPIANTI Srl	FRAZIONE STAZIONE DI PROSECCO N.37/A – 34010 SGONICO (TS)	01098910324
F & B COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	VIA MERANO N. 48 – 33045 NIMIS (UD)	01022600306
DI PIAZZA VANTE SRL	VIA STATALE N. 2/B 33023 COMEGLIANS (UD)	02114490309
COSTRUZIONI CICUTTIN SRL	VIA LIVELLI N. 7/9 – 33053 LATISANA(UD)	00163320302

- il termine per la presentazione delle offerte, da ultimo fissato per le ore 12:00 del giorno 23.05.2023, è scaduto;
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenuti tre (2) plichi informatici, provenienti dai seguenti operatori economici, come risulta dalla registrazione telematica del portale eAppaltiFVG:

Operatore Economico	Data della Risposta
COSTRUZIONI CICUTTIN SRL	23.05.2023 09:35:53
F & B COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	23.05.2023 10:01:27

- in data 23.05.2023 alle ore 14:15 si è proceduto ad aprire i plichi informatici presentati dai 2 operatori economici sopra elencati e la busta amministrativa di ciascuno, verificando la documentazione in essa contenuta ed è stata riscontrata la regolarità di tale documentazione in capo a ciascun operatore economico;
- in data 23.05.2023, tutti gli operatori economici concorrenti sono stati pertanto ammessi alla fase successiva della gara;
- alle ore 14:33 dello stesso giorno si è proceduto all'apertura della busta economica di ciascun operatore economico ammesso, e le offerte economiche risultano come di seguito descritte:

COSTRUZIONI CICUTTIN SRL	3,83%
---------------------------------	--------------

F & B COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	3,34%
--	--------------

- la graduatoria risulta come di seguito riportata:

1	COSTRUZIONI CICUTTIN SRL	3,83%
2	F & B COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	3,34

RITENUTO di:

- approvare il verbale di data 01.06.2023, relativo alla procedura negoziata di cui in oggetto, svolta mediante RDO rfq 48826 sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-AppaltiFVG;
- aggiudicare l'appalto in oggetto all' **Impresa COSTRUZIONI CICUTTIN S.r.l.** con sede a Latisana per un importo netto dei lavori di € 958.091,70 (€ 933.087,20 per lavori ed € 25.004,50 per oneri di sicurezza) più IVA 10% pari ad € 95.809,17 per complessivi € 1.053.900,87;
- di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, viabilità e traffico in forza dell'atto sindacale prot. n. 9581 del 05.04.2023;
- di dare atto che l'opera in oggetto, ricade nell'ambito dell'opera n. E095, finanziata con fondi PNRR-M4C1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU -, e rimane assoggettata alle prescrizioni ed adempimenti previsti con riferimento ai finanziamenti PNRR;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti;

VISTI

- il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020 e s.m.i. la l.r. n. 14/2002 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n .267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009” così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
- l'atto sindacale prot. n. 9581 del 05.04.2023 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il verbale dd. 01.06.2023, riferito alla procedura RDO rfq.48826 svoltasi sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-appaltiFVG per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia di Adegliacco – via San Bernardo 23 – miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull'impianto termico;
2. di aggiudicare l'appalto in oggetto all'impresa **Impresa COSTRUZIONI CICUTTIN S.r.l.** con sede a Latisana per un importo dei lavori pari di € 958.091,70 (€ 933.087,20 per lavori ed € 25.004,50 per oneri di sicurezza) più IVA 10% pari ad € 95.809,17 per complessivi € 1.053.900,87
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.053.900,87 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2023	2023	9818238A4D	S/3401/31	4-2	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J98I21000270006). LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ADEGLIACCO (CAP. E 4201,31)	2	2	1	9	3	1.053.900,87	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. cod.fisc. 00163320302/ p.i. IT 00163320302

4. di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
5. di dare atto che il quadro economico dell'opera "Riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia di Adegliacco – via San Bernardo 23 – miglioramento della prestazione energetica con intervento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione dei punti luce e intervento sull'impianto termico", a seguito dell'aggiudicazione, verrà così modificato:

A	IMPORTO LAVORI		Imponibile	TOTALI
	Lavori		€ 933.087,20	
	Oneri sicurezza		€ 25.004,50	
		Somma lavori		€ 958.091,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	IVA per lavori 10% di A)		€ 95.809,17	
	Spese tecniche art.11 comma 3 L.R. 14/2002		€ 15.924,04	
	Spese tecniche		€ 45.000,00	
	Contributo ANAC		€ 410,00	
	Pubblicità		€ 2.500,00	
	Contributo Reclutamento		€ 50.000,00	
	Imprevisti e ribasso d'asta		€ 87.265,09	
		Somma S.A.		€ 296.908,30
		TOTALE		€ 1.255.000,00

6. di dare atto che il cronoprogramma è il seguente:

	Anni Precedenti	2023	2024	2025	TOTALI
STANZIATO	€ 0	€ 1.255.000,00			€ 1.255.000,00
IMPEGNATO	€ 0	€ 1.086.707,68			€ 1.086.707,68

7. di dare atto che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art.3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che l'opera in oggetto, ricade nell'ambito dell'opera n. E095, finanziata con fondi PNRR– M4C1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - NEXT GENERATION EU -, e rimane assoggettata alle prescrizioni ed adempimenti previsti con riferimento ai finanziamenti PNRR.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
(F.to Francesco Marciano)



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
814	06/06/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	163	09/06/2023

OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU - E095 LAVORI DI ‘RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ADEGLIACCO – VIA SAN BERNARDO 23 – MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON INTERVENTO A CAPPOTTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE E INTERVENTO SULL’IMPIANTO TERMICO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP J98121000270006 CIG 9818238A4D

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **09/06/2023**

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.053.900,87 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2023	2023	9818238A4D	S/3401/31	4-2	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J98121000270006). LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ADEGLIACCO (CAP. E 4201,31)	2	2	1	9	3	1.053.900,87	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. cod.fisc. 00163320302/ p.i. IT 00163320302	978

Varia la spesa complessiva di euro -1.053.900,87 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2023	2023		S/3401/31	4-2	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J98121000270006). LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ADEGLIACCO (CAP. E 4201,31)	2	2	1	9	3	- 1.053.900,87	cod.fisc. / p.i.	93	977

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
					2	2	1	9	3					
2023		S/3401/31	4-2	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J98I21000270006). LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ADEGLIACCO (CAP. E 4201,31)						cod.fisc. / p.i.	3401/311			119

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
		2	2	1	9	3								
2023	3401/31	2	2	1	9	3	2023	32.806,81	,00	23/02/2023	23/02/2023			119
2023	3401/31	2	2	1	9	3	2023	,00	1.053.900,87	31/12/2023		DET 814/2023 - COSTRUZIONI CICUTTIN SRL		119
2023	3401/31	2	2	1	9	3	2023	1.222.193,19	- 1.053.900,87	31/12/2023				119

Riferimento pratica finanziaria : 2023/812



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
814	06/06/2023	AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	163	09/06/2023

OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU - E095 LAVORI DI ‘RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ADEGLIACCO – VIA SAN BERNARDO 23 – MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA CON INTERVENTO A CAPPOTTO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE E INTERVENTO SULL’IMPIANTO TERMICO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP J98I21000270006 CIG 9818238A4D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 12/06/2023 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/06/2023.

Comune di Tavagnacco, addì 12/06/2023



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.