



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
<b>377</b>	<b>19/06/2017</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>135</b>	<b>19/06/2017</b>

**OGGETTO: S075-02. AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE IMPALCATO CAVALCAVIA STRADA COMUNALE VIA MARCONI AL KM.134+071 DELLA S.S. N.13 "PONTEBBANA" TANGENZIALE DI UDINE. DITTA DI PIAZZA VANTE S.R.L. (UD). CIG 6949473689 - CUP J94E11000250007.**

---

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**RICHIAMATO** che

- la Giunta Comunale con delibera n. 132 del 09 ottobre 2013 ha approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di rinforzo strutturale impalcato cavalcavia strada comunale via Marconi al Km. 134+071 della S.S. n.13 "Pontebbana" tangenziale di Udine a firma dell'ing. Pierluigi Basso di Dosson di Casier (Tv) per un importo complessivo di € 287.000,00 di cui € 191.000,00 come importo a base d'asta e oneri per la sicurezza ed € 96.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n.21 del 20.01.2017 è stato aggiornato il Capitolato speciale d'appalto al nuovo codice degli appalti approvato con decreto legislativo n. 50/2016;

**PREMESSO** che:

- il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco con determina n. 138 del 13.03.2017 ha incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per l'affidamento dei lavori di rinforzo strutturale impalcato cavalcavia strada comunale via Marconi al Km. 134+071 della S.S. n.13 "Pontebbana" tangenziale di Udine CIG 6949473689 - CUP J94E11000250007 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del "Codice dei Contratti" DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa consultazione di n. 15 operatori economici individuati dall'elenco della stazione appaltante nel rispetto della rotazione come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera c), del DLgs 50/2016, trasmettendo, unitamente alla citata determinazione, i relativi atti di seguito elencati e con la medesima approvati:
  - Capitolato speciale d'appalto
  - Schema di contratto
- il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco con la stessa determina n. 138 del 13.03.2017, ha disposto di utilizzare il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del DLgs. n.50/2016;
- il Responsabile della CUC Tavagnacco con determina n. 281 del 05.05.2017 ha indetto la gara l'affidamento dei lavori di rinforzo strutturale impalcato cavalcavia strada comunale via Marconi al Km. 134+071 della S.S. n.13 "Pontebbana" tangenziale di Udine CIG 6949473689 - CUP J94E11000250007;
- l'importo a base di gara ammonta a € 191.000,00 esclusa IVA, così suddiviso:
  - € 138.200,00 importo soggetto a ribasso d'asta;
  - € 52.800,00 importo relativo ai costi per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

**DATO ATTO** che

- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12:00 del giorno 01-06-2017;
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 3 (tre) offerte;
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 11:00 del 06-06-2017 il seggio di gara, composto dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, in qualità di RUP per la fase di affidamento di competenza delle CUC Tavagnacco

e da due testimoni ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

- all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici il seggio di gara, con verbale n.1 in pari data, ha proposto le seguenti ammissioni:

n°Prot.	Operatore economico	Sede legale	P.IVA
16469	<b>NATISON SCAVI S.R.L.</b>	via Madonna di Strada 52, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)	00216250308
16570	<b>DI PIAZZA VANTE S.R.L.</b>	via Statale 2b, 33023 Comeglians (UD)	02114490309
16656	<b>F. &amp; B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.</b>	via Merano 48, 33045 Nimis (UD)	01022600306

- con determina n. 354 del 07-06-2017 della Responsabile della CUC Tavagnacco è stata accolta la proposta di ammissione/esclusione formulata dal seggio di gara e pertanto sono state ammesse alle fasi successive di gara tutte le ditte sopra richiamate;
- nella seduta pubblica di valutazione dell'offerta economica svoltasi alle ore 15:00 del 07-06-2017, come riportato nel relativo verbale n.2 di pari data, il RUP per la fase di affidamento di competenza della CUC dott. arch. Francesco Marciano, come previsto dalla comunicazione ANAC del 05-10-2016 non ha eseguito il sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia in quanto le ditte offerenti sono 3 (tre). A seguito del ribasso percentuale offerto la graduatoria è la seguente:

1	<b>DI PIAZZA VANTE S.R.L.</b>	5,44 %
2	<b>NATISON SCAVI S.R.L.</b>	4,22 %
3	<b>F. &amp; B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.</b>	3,97 %

- il Responsabile della CUC Tavagnacco con determina n. 366 del 13.06.2017 ha proposto l'aggiudicazione dei lavori di rinforzo strutturale impalcato cavalcavia strada comunale via Marconi al Km. 134+071 della S.S. n.13 "Pontebana" tangenziale di Udine CIG 6949473689 - CUP J94E11000250007 alla ditta **DI PIAZZA VANTE s.r.l.** con sede in via Statale 2b, 33023 Comeglians (UD);

**RITENUTO** di approvare i verbali di gara e di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta **DI PIAZZA VANTE s.r.l.** con sede in via Statale 2b, 33023 Comeglians (UD) e di assumere a suo favore i conseguenti impegni di spesa pari a €.130.681,92 a cui vanno sommati gli oneri inerenti l'applicazione del Piano di Sicurezza pari a €. 52.800,00 e l'IVA. al 22% per una somma complessiva di €. 223.847,95;

**RICHIAMATO** l'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti;

**ATTESO** che:

- con propria determinazione n.811 del 18.10.2013 è stato assunto nei confronti del progettista/direttore dei lavori dott.ing. Pierluigi Basso di Dosson di Casier (Tv) l'impegno di spesa di €. 20.033,73 sul cap. 3474/25;
- che in data 25.10.2013 al succitato professionista sono state liquidate le competenze professionali inerenti la progettazione per un importo pari a €. 8.078,93 e che pertanto risultano ancora da liquidare le competenze relative alla direzione lavori e collaudo delle opere per un importo pari a €. 11.888,03;

**RITENUTO** con il presente atto di confermare l'incarico di progettista/direzione lavori al dott.ing. Pierluigi Basso di Dosson di Casier (Tv) e di impegnare nel Bilancio in corso la relativa spesa di €. 11.888,03;

**ATTESO** che con propria determinazione n.19 del 16.01.2012 è stato assunto nei confronti del collaudatore statico dott.ing.Mario Capellari dello Studio Puntel e Capellari associati di Udine l'impegno di spesa di €. 2.544,63 sul cap. 3474/25;

**RITENUTO** con il presente atto di confermare l'incarico di collaudatore statico al dott.ing.Mario Capellari dello Studio Puntel e Capellari associati di Udine e di impegnare nel Bilancio in corso la relativa spesa di €. 2.544,63;

**VISTO** il DLgs 267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il DLgs 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28-06-1996;

**VISTO** l'atto sindacale del 22-12-2016, protocollo n. 39019, di incarico a Marciano arch. Francesco della Posizione Organizzativa della presente Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio;

### DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare i verbali di gara di data 06.06.2017 e 07.06.2017 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, riferiti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di rinforzo strutturale impalcato cavalcavia strada comunale via Marconi al Km. 134+071 della S.S. n.13 "Pontebbana" tangenziale di Udine;
2. di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta DI PIAZZA VANTE s.r.l. con sede in via Statale 2b, 33023 Comeglians (UD), partita IVA 02114490309 per un importo di €. 130.681,92 a cui vanno sommati gli oneri inerenti l'applicazione del Piano di Sicurezza pari a €. 52.800,00 e l'IVA. al 22% per una somma complessiva di €.223.847,95;
3. di dare atto che in sede di gara è stata presentata dalla Ditta tutta la documentazione necessaria ai fini dell'affidamento del servizio in parola;
4. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta DI PIAZZA VANTE s.r.l. con sede in via Statale 2b, 33023 Comeglians (UD) sarà stipulato apposito atto pubblico amministrativo;
5. che i lavori oggetto della presente determinazione hanno valore pari a € 287.000,00 e sono finanziati con fondi propri di bilancio;
6. di impegnare a favore della ditta **DI PIAZZA VANTE s.r.l.** l'importo complessivo di € **223.847,95** compreso oneri di sicurezza e I.V.A. al 22% inclusi;
7. di impegnare a favore del **dott.ing. Pierluigi Basso** di Dosson di Casier (Tv) l'importo di €. 11.888,03 cassa previdenza ed Iva compresi;
8. di impegnare a favore del dott.ing. Mario Capellari dello **Studio Puntel e Capellari associati** di Udine l'importo di €. 2.544,63 Iva compresa;
9. di imputare le spese di cui sopra come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
						2	2	1	9	12		
2017	2017		3474/25	10-5	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (ALTRI - CAP. 4051 E.)	2	2	1	9	12	223.847,95	DI PIAZZA VANTE S.R.L. cod.fisc. 02114490309/p.i. IT 02114490309
2017	2017		3474/25	10-5	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (ALTRI - CAP. 4051 E.)	2	2	1	9	12	11.888,03	BASSO PIERLUIGI cod.fisc. BSSPLG72M07L7 36Z/p.i. IT 03444710267
2017	2017		3474/25	10-5	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (ALTRI - CAP. 4051 E.)	2	2	1	9	12	2.544,63	PUNTEL E CAPELLARI ASSOCIATI cod.fisc. 01819670306/p.i.

10. di dare atto che il quadro economico delle opere, a seguito del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria, è il seguente:

A) Importo lavori	
a1 - Lavori a base d'asta	€. 130.681,92
a2 - Oneri sicurezza	€. 52.800,00
	Somma
	€. 183.481,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale:	
b1 - I.V.A. 22% su lavori	€. 40.366,03
b2 - Spese tecniche progettazione/DL/collaudato finale	€. 41.250,00
b3 - Prove di carico	€. 3.200,00
b4 - Art.11 L.R. n.14/2002	€. 3.800,00
b5 - Lavori su fattura	€. 3.121,80
b6 - Imprevisti	€. 11.780,25
	Somma
	€. 103.518,08
	TOTALE
	€. 287.000,00

11. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, conseguente al presente atto, è il seguente:

	<b>Anni Precedenti</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totali</b>
<b>STANZIATO</b>	15.906,60	271.093,40	0	0	<b>287.000,00</b>
<b>IMPEGNATO</b>	15.906,60	238.280,61	0	0	<b>254.187,21</b>

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LAVORI  
PUBBLICI E PATRIMONIO**  
(F.to Francesco Marciano)



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>377</b>	<b>19/06/2017</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>135</b>	<b>22/06/2017</b>

**OGGETTO: S075-02. AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE IMPALCATO CAVALCAVIA STRADA COMUNALE VIA MARCONI AL KM.134+071 DELLA S.S. N.13 “PONTEBBANA” TANGENZIALE DI UDINE. DITTA DI PIAZZA VANTE S.R.L. (UD). CIG 6949473689 - CUP J94E11000250007.**

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **22/06/2017**

IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA  
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 238.280,61 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2017	2017		3474/25	10-5	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (ALTRI - CAP. 4051 E.)	2	2	1	9	1	2	223.847,95	DI PIAZZA VANTE S.R.L. cod.fisc. 02114490309/ p.i. IT 02114490309	
2017	2017		3474/25	10-5	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (ALTRI - CAP. 4051 E.)	2	2	1	9	1	2	11.888,03	BASSO PIERLUIGI cod.fisc. BSSPLG72M07L736Z/ p.i. IT 03444710267	
2017	2017		3474/25	10-5	INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (ALTRI - CAP. 4051 E.)	2	2	1	9	1	2	2.544,63	PUNTEL E CAPELLARI ASSOCIATI cod.fisc. 01819670306/ p.i.	

**Riferimento pratica finanziaria : 2017/394**



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>377</b>	<b>19/06/2017</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	135	<b>22/06/2017</b>

**OGGETTO: S075-02. AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE IMPALCATO CAVALCAVIA STRADA COMUNALE VIA MARCONI AL KM.134+071 DELLA S.S. N.13 “PONTEBBANA” TANGENZIALE DI UDINE. DITTA DI PIAZZA VANTE S.R.L. (UD). CIG 6949473689 - CUP J94E11000250007.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 23/06/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/07/2017.

Addì 23/06/2017

L’IMPIEGATO INCARICATO  
F.to Arianna Cristofoli