



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
<b>430</b>	<b>01/09/2020</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>120</b>	<b>01/09/2020</b>



**OGGETTO: E092 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE SCOLASTICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALLA DITTA LUCA PITTURE E CARTONGESSO DI MARTIGNACCO (UD). CUP J96J20000620006 CIG Y112E10C07**

---

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**PREMESSO CHE:**

- con nota prot. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato, nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale, azione 10.7.1, "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici", il bando di finanziamento inerente agli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data 30.06.2020, di protocollo generale n. 16253, accettata dal MIUR in data 13.07.2020, protocollo n. 20822;
- con nota n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato questo Comune alla partecipazione ai fondi stanziati e determinato il contributo finanziario di Euro 70.000,00 per la realizzazione degli adeguamenti di cui trattasi;
- con delibera di Giunta comunale n. 84 del 04.08.2020 è stata approvata la variazione n.5 al bilancio di previsione 2020-2022 con cui sono stati creati i nuovi capitoli di entrata e di spesa per la contabilizzazione del contributo in questione;
- con delibera di Giunta comunale n. 85 del 04.08.2020 con la quale è stata approvata la Scheda Progettuale e gli elaborati ad essa allegati del progetto di fattibilità tecnica economica/definitivo/esecutivo dei "Lavori di realizzazione di due nuove aule scolastiche nella Scuola Primaria di Feletto Umberto in conseguenza dell'emergenza Covid-19" a firma dell'Arch. Francesco Marciano, per un importo lavori di € 9.928,64, più € 1.071,36 per oneri sicurezza, per complessivi € 11.000,00 al netto dell'IVA di legge;
- con determina dell'Ufficio Tecnico LL.PP. n.418 del 26.08.2020 si è deciso di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- l'esecuzione dei lavori in parola trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 3133/20;

**DATO ATTO che:**

- la procedura di affidamento di cui al presente appalto è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma "eAppaltiFVG", RDO n.rfq\_18335;
- all'affidamento dei lavori in oggetto è stato invitato, tramite il portale eAppalti, n.1 operatore economico individuato dall'elenco di operatori economici della stazione appaltante nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta è pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato;

- in data 28.08.2020 il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, in qualità di R.U.P. ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa e all'ammissione dell'operatore economico invitato:

Operatore economico	Sede legale	P.IVA
LUCA PITTURE E CARTONGESSO	Via Piave n.9 a Martignacco (Ud)	02462280302

- in pari data 28.08.2020 il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, ha provveduto alla valutazione dell'offerta economica e ha preso atto che la ditta ha offerto un ribasso percentuale sui lavori a base d'asta dello 0,7%;

**RITENUTO** di approvare il verbale di gara di data 28.08.2020 e di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta LUCA PITTURE E CARTONGESSO di Clocchiatti Luca con sede in Via Piave n.9 a Martignacco (Ud) - P.IVA 02462280302 per un importo lavori di € 9.859,14 (al netto del ribasso d'asta dello 0,7%) più € 1.071,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA del 22% di € 2.404,71, per complessivi € 13.335,21;

**RICHIAMATO** l'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti;

**VISTI:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;
- la legge regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n.118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell'articolo 1 e 2 della L. n.142 del 05.05.2009;
- l'atto sindacale prot. n. 36346 del 31.12.2019 di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio;

**DETERMINA**

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di approvare il verbale di gara di data 28.08.2020, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riferito alla procedura RDO n.rfq\_18335 svolta sul portale della Regione FVG eAppalti per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione di due nuove aule scolastiche nella scuola primaria di Feletto Umberto in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19";
- 2) di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta LUCA PITTURE E CARTONGESSO di Clocchiatti Luca con sede in Via Piave n.9 a Martignacco (UD) - P.IVA 02462280302 per un importo lavori di € 9.859,14 (al netto del ribasso d'asta dello 0,7%) più € 1.071,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA del 22% di € 2.404,71, per complessivi € 13.335,21;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 13.335,21 come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2020	2020	Y112E10C07	S/3133/20	4-2	SC. ELEMENTARI: LAV. ADEGUAM- ADATTAM. FUNZ. SPAZI E AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19 (CONTR. MIUR cap. 4057,44/E PON-FESR)	2	2	1	9	3	13.335,21	LUCA PITTURE E CARTONGESSO DI CLOCCHIATTI LUCA cod.fisc. CLCLCU81P03L483S/ p.i. IT 02462280302

- 4) di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace salvo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto sarà così modificato:

**A) Lavori a Base d'Asta**

- Lavori	€	9.928,64
A dedursi ribasso d'asta -0,7%	€	- 69,50
<b>Rimangono</b>	€	<b>9.859,14</b>
- Oneri Sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008	€	1.071,36
<b>Totale</b>	€	<b>10.930,50</b>

**B) Somme a disposizione Amministrazione**

- I.V.A. 22%	€	2.410,21
- Spese tecniche art.11 comma 4 L.R. 14/2002	€	176,00
- Spese per pareri e autorizzazioni	€	200,00
- Pubblicità	€	25,00
- Economie non utilizzabili	€	84,79
<b>Totale</b>	€	<b>2.896,00</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>13.826,50</b>

- 6) di dare atto che il cronoprogramma finanziario è il seguente:

	Anni Precedenti	2020	2021	2022	Totali
STANZIATO	0	13.826,50	0	0	13.826,50
IMPEGNATO	0	13.335,21	0	0	13.335,21

- 6) di dare atto che:

- i lavori in oggetto si intendono appaltati a corpo ai sensi del art.3 comma 1 lettere dddd) del Codice dei Contratti;
- la modalità di pagamento è in un'unica soluzione alla redazione dello stato finale dei lavori da parte del Direttore dei Lavori dott. Arch. Francesco Marciano;
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale;

- 7) di esonerare la ditta affidataria dal versamento della cauzione definitiva e di dare atto che l'offerta dell'operatore economico tiene conto della mancata previsione della prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

- 8) di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scambio di lettera commerciale;

- 9) di manlevare il Ministero dell'Istruzione da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario dei lavori in oggetto;

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
**- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**  
 IL SOSTITUTO  
 (F.to Stefano Picco)



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>430</b>	<b>01/09/2020</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>120</b>	<b>01/09/2020</b>

**OGGETTO: E092 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE SCOLASTICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALLA DITTA LUCA PITTURE E CARTONGESSO DI MARTIGNACCO (UD). CUP J96J20000620006 CIG Y112E10C07**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **01/09/2020**

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 13.335,21 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2020	2020	Y112E10C07	S/3133/20	4-2	SC. ELEMENTARI: LAV. ADEGUAM-ADATTAM. FUNZ. SPAZI E AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19 (CONTR. MIUR cap. 4057,44/E PON-FESR)	2   2   1   9   3	13.335,21	LUCA PITTURE E CARTONGESSO DI CLOCCHIATTI LUCA cod.fisc. CLCLCU81P03L483S/ p.i. IT 02462280302	1183

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2020	Y112E10C07	S/3133/20	4-2	SC. ELEMENTARI: LAV. ADEGUAM-ADATTAM. FUNZ. SPAZI E AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19 (CONTR. MIUR cap. 4057,44/E PON-FESR)	2   2   1   9   3	LUCA PITTURE E CARTONGESSO DI CLOCCHIATTI LUCA cod.fisc. CLCLCU81P03L483S/ p.i. IT 02462280302	/			49

**Cronoprogramma:**

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario	Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2020	S/3133/20	2   2   1   9   3	2020	13.335,21	01/09/2020	01/09/2020		1183	49

**Riferimento pratica finanziaria : 2020/430**



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
<b>430</b>	<b>01/09/2020</b>	<b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	120	<b>01/09/2020</b>

**OGGETTO: E092 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE SCOLASTICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALLA DITTA LUCA PITTURE E CARTONGESSO DI MARTIGNACCO (UD). CUP J96J20000620006 CIG Y112E10C07**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 01/09/2020 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/09/2020.

Comune di Tavagnacco, addì 01/09/2020



Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Katia Pagotto

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.