



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

| N.RO DETERMINA | DATA ADOZIONE     | PROPOSTA DA  | N.RO PROG. | DATA PROPOSTA     |
|----------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| <b>668</b>     | <b>08/05/2023</b> | <b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b> | <b>137</b> | <b>04/05/2023</b> |

**OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU - E094 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELETTO UMBERTO FINALIZZATO ALLA RICONVERSIONE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER BAMBINI E FAMIGLIE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP J91B21001100001 CIG.9740137752.**

---

#### **IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**PREMESSO che:**

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 20.12.2022 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2023-2025 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 16.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 – 2025 – parte finanziaria;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 21.03.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025;

**RICORDATO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n 19 del 05.05.2022 è stata approvata la 1<sup>a</sup> variazione al Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024, e relativo elenco annuale 2022 nel quale è stata inserita l’opera in oggetto per l’importo di € 580.000,00;
- con decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell’Istruzione del 31.03.2022, veniva comunicata l’ammissione del Comune di Tavagnacco al contributo per “Lavori di adeguamento sismico della ex scuola dell’infanzia di Feletto Umberto finalizzato alla riconversione a centro polifunzionale per servizi integrativi ed innovativi per bambini e famiglie finanziato dall’Unione Europea – FONDO PNRR NEX GENERATION EU per € 580.000,00;
- con propria determinazione n. 1505 del 24.11.2022 è stata accertata l’entrata di € 580.000,00 al Cap. 4201/29 “PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 (CUP J91B21001100001). ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA DELL’INFANZIA FELETTO UMBERTO” (CAP. SPESA 3022/25);

**CONSIDERATE:**

- la deliberazione di Giunta comunale n.199 del 29.12.2022 di approvazione del il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico dell'ex scuola dell'infanzia di Feletto Umberto finalizzato alla riconversione a centro polifunzionale per servizi integrativi ed innovativi per bambini e famiglie” a firma dell'RTP ing. Mirko Degano mandatario, ing. Marco Soica e geom. Ivo Fachin, pervenuto in data 23.12.2022 ed assunto al protocollo del Comune di Tavagnacco in data 27.12.2022 al n. 33017, per un importo complessivo di € 580.000,00 di cui € 460.430,26 per lavori a base d'asta, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 119.569,74 quali somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- la propria determinazione n. 525 del 30.03.2023 con la quale è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV del d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e ai sensi del d.lgs. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti Pubblici), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dall'elenco degli operatori economici presenti nel portale delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia-Giulia e-AppaltiFVG e nell'elenco comunale degli operatori economici;

**DATO ATTO** che:

- con RDO rfq 45407 avviata in data 04.04.2023 sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-AppaltiFVG sono stati invitati a presentare offerta i 5 operatori economici individuati dalla stazione appaltante, come di seguito elencati:

| Operatore Economico                       | Sede Legale  | P. Iva            |
|---|--|-------------------|
| <b>CO.GE.P SRL UNIPERSONALE</b>           | <b>VIA PORTA DI SOTTO N. 3<br/>- 33028 TOLMEZZO</b>        | <b>2773250309</b> |
| <b>DEON S.P.A.</b>                        | <b>VIA DEGLI AGRICOLTORI N. 13<br/>- 32100 BELLUNO</b>     | <b>514490259</b>  |
| <b>DI BETTA GIANNINO</b>                  | <b>VIA SAN GERVASIO N. 2<br/>- 33045 NIMIS</b>             | <b>2116270303</b> |
| <b>IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL</b> | <b>VICOLO DEL PARADISO N. 5<br/>- 33100 UDINE</b>          | <b>1336940307</b> |
| <b>FRIULANA COSTRUZIONI SRL</b>           | <b>VIA DIEGO DI NATALE N. 20-22<br/>- 33039 SEDEGLIANO</b> | <b>2101950307</b> |

- il termine per la presentazione delle offerte, da ultimo fissato per le ore 10:00 del giorno 28.04.2023, è scaduto;
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenuti tre (3) plichi informatici, provenienti dai seguenti operatori economici, come risulta dalla registrazione telematica del portale eAppaltiFVG:

| <b>Operatore Economico</b>         | <b>Data della Risposta</b> |
|------------------------------------|----------------------------|
| DI BETTA GIANNINO                  | 26.04.2023 18:43:42        |
| FRIULANA COSTRUZIONI SRL           | 18.04.2023 09:58:25        |
| IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL | 27.04.2023 08:32:53        |

- in data 28.04.2023 alle ore 10:36 si è proceduto ad aprire i plichi informatici presentati dai 3 operatori economici sopra elencati e la busta amministrativa di ciascuno, verificando la documentazione in essa contenuta ed è stata riscontrata la regolarità di tale documentazione in capo a ciascun operatore economico;
- in data 28.04.2023, tutti gli operatori economici concorrenti sono stati pertanto ammessi alla fase successiva della gara;
- alle ore 12:44 dello stesso giorno si è proceduto all'apertura della busta economica di ciascun operatore economico ammesso, e le offerte economiche risultano come di seguito descritte:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>DI BETTA GIANNINO</b>                  | <b>2%</b>    |
| <b>IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL</b> | <b>5,85%</b> |
| <b>FRIULANA COSTRUZIONI SRL</b>           | <b>3,91%</b> |

- la graduatoria risulta come di seguito riportata:

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| <b>1</b> | <b>IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL</b> | <b>5,85%</b> |
| <b>2</b> | <b>FRIULANA COSTRUZIONI SRL</b>           | <b>3,91%</b> |
| <b>3</b> | <b>DI BETTA GIANNINO</b>                  | <b>2%</b>    |

**RITENUTO** di:

- approvare il verbale di data 28.04.2023, relativo alla procedura negoziata di cui in oggetto, svolta mediante RDO rfq 45407 sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-AppaltiFVG;
- aggiudicare l'appalto in oggetto all'**IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL** con sede a Udine, per un importo netto dei lavori di € 436.343,55 (€ 387.651,92 per lavori ed € 48.691,63 per oneri di sicurezza) più IVA 10% pari ad € 43.634,35 per complessivi € 479.977,90;
- di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, viabilità e traffico in forza dell'atto sindacale prot. n. 9581 del 05.04.2023;
- di dare atto che l'opera in oggetto, ricade nell'ambito dell'opera n. E094, finanziata con fondi PNRR-M4C1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU -, e rimane assoggettata alle prescrizioni ed adempimenti previsti con riferimento ai finanziamenti PNRR;

**RICHIAMATO** l'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti;

**VISTI**

- il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020 e s.m.i. la l.r. n. 14/2002 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009” così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
- l'atto sindacale prot. n. 9581 del 05.04.2023 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio;

**DETERMINA**

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il verbale dd. 28.04.2023, riferito alla procedura RDO rfq.45407 svoltasi sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-appaltiFVG per l'affidamento dei “lavori di adeguamento sismico della ex scuola dell'infanzia di Feletto Umberto finalizzato alla riconversione a centro polifunzionale per servizi integrativi ed innovativi per bambini e famiglie. CUP J91B21001100001 CIG.9740137752”;
2. di aggiudicare l'appalto in oggetto all'**IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL** con sede a Udine in Vicolo Paradiso n. 11 per un importo dei lavori pari ad € 436.343,55 (€ 387.651,92 per lavori ed € 48.691,63 per oneri di sicurezza) più IVA 10% pari ad € 43.634,35 per complessivi **€ 479.977,90**;
3. di impegnare la somma di **€ 479.977,90** come segue

| Eser. | EPF  | CIG        | Cap./Art. | MP  | Descrizione capitolo  | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   | Importo (eu) | Soggetto   | Subor. a |
|-------|------|------------|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|--------------|--|----------|
|       |      |            |           |     |   | 2                           | 2 | 1 | 9 |              |  |          |
| 2023  | 2023 | 9740137752 | S/3022/25 | 1-5 | PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J91B21001100001). LAVORI REALIZZ. E/O MANUT. STRAORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA INFAZIA FELETT. UMB (CAP. E 4201/29) |                             |   |   |   | 479.977,90   | IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO S.R.L. UNINOMINALE cod.fisc. 01336940307/ p.i. IT 01336940307 | 781      |

4. di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il quadro economico dell'opera “lavori di adeguamento sismico della ex scuola dell'infanzia di Feletto Umberto finalizzato alla riconversione a centro polifunzionale per servizi integrativi ed innovativi per bambini e famiglie”, a seguito dell'aggiudicazione e dell'aggiornamento del contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante (delibera ANAC 621/2022), verrà così modificato:

| <b>A</b> | <b>IMPORTO LAVORI</b>                          |                     | <b>Imponibile</b>   | <b>I.V.A.</b>      | <b>TOTALI</b>       |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| a1       | Lavori   |                     | € 387.651,92        |                    |                     |
| a2       | Oneri sicurezza                                |                     | € 48.691,63         |                    |                     |
|          |  | <b>Somma lavori</b> | <b>€ 436.343,55</b> |                    | <b>€ 436.343,55</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>        |                     |                     |                    |                     |
| b.1      | IVA per lavori 10%                             |                     |                     | € 43.634,35        |                     |
| b2       | Spese tecniche generali + cassa                |                     |                     |                    |                     |
|          | b2.1 Direzione Lavori contabilità CRE          |                     | € 23.160,87         | € 5.095,39         |                     |
|          | b2.2 Coordinamento sicurezza in fase esecutiva |                     | € 13.013,43         | € 2.862,95         |                     |
|          | b2.3 Collaudo statico                          |                     | € 2.579,34          | € 567,45           |                     |
| b3       | Fondo incentivante                             |                     | € 7.366,88          |                    |                     |
| b5       | Contributo ANAC (aggiornato al 1.04.2023)      |                     | € 250,00            |                    |                     |
| b6       | Imprevisti/ribasso d'asta                      |                     | € 45.125,79         |                    |                     |
|          |  | <b>Sommano</b>      | <b>€ 91.496,31</b>  | <b>€ 52.160,14</b> | <b>€ 143.656,45</b> |
|          |  | <b>TOTALE</b>       |                     |                    | <b>€ 580.000,00</b> |

6. di dare atto che il cronoprogramma è il seguente:

|           | Anni Precedenti | 2023         | 2024 | 2025 | TOTALI       |
|-----------|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| STANZIATO | € 3.146,79      | € 576.853,21 |      |      | € 580.000,00 |
| IMPEGNATO | € 3.146,79      | € 479.977,90 |      |      | € 483.124,69 |

7. di dare atto che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art.3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che l'opera in oggetto, ricade nell'ambito dell'opera n. E094, finanziata con fondi PNRR- M4C1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU -, e rimane assoggettata alle prescrizioni ed adempimenti previsti con riferimento ai finanziamenti PNRR.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
**- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**  
(F.to Francesco Marciano)



COMUNE DI TAVAGNACCO  
PROVINCIA DI UDINE

| N.RO DETERMINA | DATA ADOZIONE | PROPOSTA DA                                 | N.RO PROG. | DATA ESECUTIVITÀ |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| 668            | 08/05/2023    | AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 137        | 15/05/2023       |

**OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU - E094 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELETTO UMBERTO FINALIZZATO ALLA RICONVERSIONE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER BAMBINI E FAMIGLIE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP J91B21001100001 CIG.9740137752.**

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **15/05/2023**

IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA  
F.to (Alessandra Boschi)

Impegna la spesa complessiva di euro 479.977,90 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF  | CIG        | Cap./Art. | MP  | Descrizione capitolo   | Piano dei Conti Finanziario | Importo (eu) | Soggetto   | Num. Impegno |
|-------|------|------------|-----------|-----|--|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| 2023  | 2023 | 9740137752 | S/3022/25 | 1-5 | PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J91B21001100001). LAVORI REALIZZ. E/O MANUT. STRAORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA INFANZIA FELETT. UMB (CAP. E 4201/29) | 2   2   1   9   3           | 479.977,90   | IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO S.R.L. UNINOMINALE cod.fisc. 01336940307/ p.i. IT 01336940307 | 899          |

Varia la spesa complessiva di euro -479.977,90 sui capitoli di seguito elencati:

| Eser. | EPF  | CIG | Cap./Art. | MP  | Descrizione capitolo  | Piano dei Conti Finanziario | Importo (eu) | Soggetto         | N. Var. Impegno | Rifer. |
|-------|------|-----|-----------|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------|
| 2023  | 2023 |     | S/3022/25 | 1-5 | PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J91B21001100001). LAVORI REALIZZ. E/O MANUT. STRAORD. BENI DEMANIALI E | 2   2   1   9   3           | - 479.977,90 | cod.fisc. / p.i. | 80              | 781    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | PATRIMONIALI -<br>ADEGUAMENTO<br>SISMICO EX<br>SCUOLA INFAZIA<br>FELETT. UMB (CAP.<br>E 4201/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

| Eser. | CIG | Cap./Art. | MP  | Descrizione capitolo  | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   | Soggetto         | Cap./Art. FPV | Opera | Sub Opera | Num. O.G. |
|-------|-----|-----------|-----|---|-----------------------------|---|---|---|---|------------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| 2023  |     | S/3022/25 | 1-5 | PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 (CUP J91B21001100001). LAVORI REALIZZ. E/O MANUT. STRAORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA INFAZIA FELETT. UMB (CAP. E 4201/29) | 2                           | 2 | 1 | 9 | 3 | cod.fisc. / p.i. | 3022/225      |       |           | 112       |

Cronoprogramma:

| Eser. Capi. | Cap./Art. | Piano dei Conti Finanziario |   |   |   |   |      | Anno       | Importo      | Importo var. | Data Esigibilità | Data Scadenza   | Note | Num. Impegno | Num. O.G. |
|-------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|------|------------|--------------|--------------|------------------|---|------|--------------|-----------|
| 2023        | 3022/25   | 2                           | 2 | 1 | 9 | 3 | 2022 | ,00        | ,00          | 29/12/2022   | 29/12/2022       | IMPEGNO DI MASSIMA PER ATTIVAZIONE FPV A SEGUITO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO |      | 112          |           |
| 2023        | 3022/25   | 2                           | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | 576.853,21 | - 479.977,90 | 31/12/2023   |                  |   |      | 112          |           |
| 2023        | 3022/25   | 2                           | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00        | 479.977,90   | 31/12/2023   |                  | DT 688/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI   |      | 112          |           |
| 2023        | 3022/25   | 2                           | 2 | 1 | 9 | 3 | 2023 | ,00        | ,00          | 31/12/2023   | 31/12/2023       |   |      | 112          |           |

Riferimento pratica finanziaria : 2023/699



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

| N.RO DETERMINA | DATA ADOZIONE     | PROPOSTA DA  | N.RO PROG. | DATA ESECUTIVITÀ  |
|----------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| <b>668</b>     | <b>08/05/2023</b> | <b>AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b> | 137        | <b>15/05/2023</b> |

**OGGETTO: PNRR – M4C1 – Investimento 1.1. “Piano per asili e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - NEXT GENERATION EU - E094 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELETTO UMBERTO FINALIZZATO ALLA RICONVERSIONE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER BAMBINI E FAMIGLIE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CUP J91B21001100001 CIG.9740137752.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 15/05/2023 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/05/2023.

Comune di Tavagnacco, addì 15/05/2023



Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Cosetta Antoniazzi

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.