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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui allart.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 'opera.

cooo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, &€ determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo 'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Adeguamento sismico scuola elementare Feletto Umberto

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSEGEORTE Complessita Categorie(€) Base
i Codice Descrizione <<G>> <<\>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verfiche strutturali relative - 8,67972
STRUTTHRE 0 Ponteggi, centinature e sfrutture 025 430:000.00 27200%
provvisionali di durata superiore a due anni.

Costo complessivo dell'opera  : 430.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

—

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare i
b.ll) Progettazione Definitiva
b.lll) Progettazione Esecutiva




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100

Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300

Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150

Qbl.11 Relazione geologica 0,0303

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza i 0,0100

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie

Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400

Qbll.05 Elenco ;:_:rezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400
economico

Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300

Qbll.13 Relazione geologica 0,0504

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200

QblIl.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300

Qbll.03 Computo mgtrigo estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0300

' Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera !

Qbll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250

Qblll.Oo7 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
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